

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和5年3月14日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
122	下川町 珊瑚	04-23-001	カラ原料材	層積	94.345	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
123	下川町 珊瑚	04-23-002	カラ原料材	層積	97.957	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
124	下川町 珊瑚	04-23-003	カラ原料材	層積	94.345	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
125	下川町 珊瑚	04-23-004	カラ原料材	層積	84.954	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
126	下川町 珊瑚	04-23-005	カラ原料材	層積	74.624	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
127	下川町 珊瑚	04-23-006	カラ原料材	層積	82.787	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
128	下川町 珊瑚	04-23-007 04-23-008	カラ原料材	層積	119.774	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
129	下川町 珊瑚	04-23-009 04-23-010	カラマツ	425	85.397	0.201	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/8/31
130	下川町 珊瑚	04-23-011	カラマツ	454	84.080	0.185	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/8/31
131	下川町 珊瑚	04-23-012 04-23-013	カラマツ	1,127	107.026	0.095	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R5/8/31
132	下川町 珊瑚	04-23-014 04-23-015	原料材L	層積	87.709	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限: R5/8/31
133	下川町 珊瑚	04-23-016 04-25-010	原料材L	層積	88.466	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限: R5/8/31
134	下川町 珊瑚	04-25-001 04-25-004	低質材N(トドマツ)	693	95.788	0.138	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R5/8/31
135	下川町 珊瑚	04-25-002 04-25-006	トドマツ外1種	204	50.810	0.249	間伐材 3.65m,20~42cm トドマツ 50.633m ³ エゾマツ 0.177m ³ 搬出期限: R5/8/31
136	下川町 珊瑚	04-25-003 04-25-005	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	361	87.797	0.243	間伐材 3.65m,20~52cm 低質材トドマツ 86.871m ³ 低質材エゾマツ 0.926m ³ 搬出期限: R5/8/31
137	下川町 珊瑚	04-25-007	原料材N	層積	199.830	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.612 搬出期限: R5/8/31
138	下川町 珊瑚	04-25-008	原料材N	層積	209.451	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.612 搬出期限: R5/8/31
139	下川町 珊瑚	04-25-009	原料材N	層積	100.613	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.612 搬出期限: R5/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
140	下川町 珊瑚	04-25-011	原料材L	層積	132.030	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限: R5/8/31
141	名寄市 日進	04-36-003	カラ原料材	層積	126.086	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/5/31
142	名寄市 日進	04-36-008	カラマツ	886	191.062	0.216	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/5/31
143	名寄市 日進	04-36-009	カラマツ	433	163.319	0.377	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/5/31
144	名寄市 日進	04-36-010 04-36-012	カラマツ	656	111.103	0.169	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R5/5/31
145	名寄市 日進	04-36-011	カラ原料材	層積	94.636	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/5/31
146	名寄市 日進	04-36-013 04-37-015	原料材L	層積	79.942	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
147	名寄市 日進	04-37-001	カラ原料材	層積	167.924	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/5/31
148	名寄市 日進	04-37-002	カラ原料材	層積	155.674	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/5/31
149	名寄市 日進	04-37-003	原料材L	層積	97.027	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
150	名寄市 日進	04-37-004	カラマツ	439	92.593	0.211	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/5/31
151	名寄市 日進	04-37-005 04-37-010	カラマツ	270	70.785	0.262	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/5/31
152	名寄市 日進	04-37-006	カラ原料材	層積	75.580	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/5/31
153	名寄市 日進	04-37-007	原料材L	層積	76.248	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
154	名寄市 日進	04-37-008 04-37-012	低質材N(トドマツ)	237	45.412	0.192	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R5/5/31
155	名寄市 日進	04-37-009 04-37-011	トドマツ	104	25.688	0.247	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/5/31
156	名寄市 日進	04-37-013	原料材L	層積	76.768	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
157	名寄市 日進	04-37-014	原料材N	層積	48.756	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限: R5/5/31
合 計				6,289	3,676.386		