

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時 令和5年3月16日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ² 廻り	摘要欄
58	千呂露山元	04-C8-01 04-C8-04 04-C9-09	低質材N (トドマツ)	342	60.386	0.177	間伐材 1.90m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
59	千呂露山元	04-C8-02 04-C9-11	低質材N (エゾマツ)	231	51.963	0.225	間伐材 1.90m,24~50cm 搬出期限: R5/7/31
60	千呂露山元	04-C8-03 04-C8-05 04-C9-08	トドマツ	565	99.439	0.176	間伐材 1.90m,24~48cm 搬出期限: R5/7/31
61	千呂露山元	04-C8-06	カラマツ	525	89.097	0.170	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R5/7/31
62	千呂露山元	04-C8-07	原料材N	層積	125.310	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
63	千呂露山元	04-C8-08	原料材N	層積	175.519	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
64	千呂露山元	04-C8-09	原料材N	層積	193.746	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
65	千呂露山元	04-C9-01 04-C9-12	原料材L	層積	86.588	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
66	千呂露山元	04-C9-02	原料材L	層積	68.692	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
67	千呂露山元	04-C9-03	カラマツ	488	84.206	0.173	間伐材 1.90m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
68	千呂露山元	04-C9-04	原料材L	層積	118.816	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
69	千呂露山元	04-C9-05	低質材N (トドマツ)	897	119.851	0.134	間伐材 3.65m,12~30cm 搬出期限: R5/7/31
70	千呂露山元	04-C9-06	トドマツ	839	121.538	0.145	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R5/7/31
71	千呂露山元	04-C9-07	原料材N	層積	129.951	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
72	千呂露山元	04-C9-10	低質材N (エゾマツ)	278	49.432	0.178	間伐材 3.65m,13~48cm 搬出期限: R5/7/31
73	千呂露山元	04-C10-02	カラ原料材	層積	119.543	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.588 搬出期限: R5/7/31
74	千呂露山元	04-C11-03	カラマツ	334	51.222	0.153	間伐材 1.90m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
75	千呂露山元	04-C11-04	カラマツ	267	45.767	0.171	間伐材 1.90m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
76	千呂露山元	04-C11-05	カラマツ	242	43.441	0.180	間伐材 1.90m,24~50cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
77	千呂露山元	04-C11-06	カラマツ	238	43.272	0.182	間伐材 1.90m,24~46cm 搬出期限: R5/7/31
78	千呂露山元	04-C11-07	カラ原料材	層積	73.890	—	間伐材 2.20m,1~100cm 換算率0.588 搬出期限: R5/7/31
79	千呂露山元	04-C11-08 04-C11-12	原料材L	層積	75.371	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
80	千呂露山元	04-C11-09	原料材L	層積	47.735	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
81	千呂露山元	04-C11-10	カラマツ	445	60.220	0.135	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R5/7/31
82	千呂露山元	04-C11-11	カラマツ	294	39.466	0.134	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R5/7/31
83	千呂露山元	04-C11-13 04-C12-09 04-C12-10 04-C12-11 04-C13-12	トドマツ外1種	873	151.086	0.173	間伐材 1.90m,24~48cm トドマツ137.276m ³ 低質材N(エゾマツ)13.810m ³ 搬出期限: R5/7/31
84	千呂露山元	04-C12-03	トドマツ	318	53.069	0.167	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R5/7/31
85	千呂露山元	04-C12-04	低質材N (トドマツ)	813	101.258	0.125	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R5/7/31
86	千呂露山元	04-C12-05	原料材L	層積	63.938	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
87	千呂露山元	04-C12-06	原料材L	層積	67.465	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
88	千呂露山元	04-C12-07	原料材L	層積	63.382	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
89	千呂露山元	04-C12-08	原料材L	層積	62.636	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
90	千呂露山元	04-C13-01 04-C13-02 04-C13-03	カラマツ	572	87.896	0.154	間伐材 1.90m,24~38cm 搬出期限: R5/7/31
91	千呂露山元	04-C13-04 04-C13-05	カラ原料材	層積	102.712	—	間伐材 2.20m,1~100cm 換算率0.588 搬出期限: R5/7/31
92	千呂露山元	04-C13-06	カラマツ	590	96.486	0.164	間伐材 1.90m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
93	千呂露山元	04-C13-07	原料材L	層積	87.148	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
94	千呂露山元	04-C13-08	原料材L	層積	88.663	—	間伐材 2.20m,1~200cm 換算率0.538 搬出期限: R5/7/31
95	千呂露山元	04-C13-09	カラマツ	735	108.226	0.147	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限: R5/7/31
96	千呂露山元	04-C13-11	低質材N (トドマツ)	353	46.442	0.132	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限: R5/7/31
97	振内山元	04-G3-06	カラマツ	172	69.904	0.406	間伐材 4.00m,26~44cm 搬出期限: R5/7/31
98	振内山元	04-G4-01	カラ原料材	層積	140.670	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
99	振内山元	04-G4-02	カラ原料材	層積	99.733	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ² 廻り	摘要欄
100	振内山元	04-G4-03	カラ原料材	層積	66.238	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
101	振内山元	04-G4-04	カラマツ	578	211.704	0.366	間伐材 4.00m,16~46cm 搬出期限: R5/7/31
102	振内山元	04-G4-05	カラマツ	620	212.886	0.343	間伐材 4.00m,16~46cm 搬出期限: R5/7/31
103	振内山元	04-G5-01	カラ原料材	層積	145.960	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
104	振内山元	04-G5-02	カラ原料材	層積	124.667	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
105	振内山元	04-G5-03	カラマツ	688	231.658	0.337	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R5/7/31
106	振内山元	04-G6-01	カラマツ	1,027	317.354	0.309	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R5/7/31
107	振内山元	04-G6-02	カラマツ	484	160.752	0.332	間伐材 4.00m,18~44cm 搬出期限: R5/7/31
108	振内山元	04-G6-03	カラ原料材	層積	116.709	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
109	振内山元	04-G6-04	カラ原料材	層積	218.859	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
110	振内山元	04-G6-06 04-G7-101	原料材L外1種	735	61.365	0.083	間伐材 2.20~2.40m,7~40cm 原料材L 56.411m ² 低質材L 4.954m ² 搬出期限: R5/7/31
111	振内山元	04-G7-01	カラ原料材	層積	135.276	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
112	振内山元	04-G7-02	カラ原料材	層積	98.289	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.614 搬出期限: R5/7/31
113	振内山元	04-G7-03	カラマツ	514	172.212	0.335	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R5/7/31
114	振内山元	04-G7-04	カラマツ	828	270.594	0.327	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R5/7/31
115	貫気別山元	04-K12-01	トドマツ	490	124.068	0.253	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R5/7/31
116	貫気別山元	04-K12-02	原料材N	757	65.567	0.087	間伐材 2.40m,8~42cm 搬出期限: R5/7/31
117	貫気別山元	04-K12-03	トドマツ	513	122.782	0.239	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R5/7/31
118	貫気別山元	04-K12-04	トドマツ	644	77.385	0.120	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/7/31
119	貫気別山元	04-K12-05	低質材N (トドマツ)	420	46.415	0.111	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/7/31
120	貫気別山元	04-K12-06	低質材N (トドマツ)	249	55.643	0.223	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/7/31
121	貫気別山元	04-K12-07	原料材N	層積	43.934	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
122	貫気別山元	04-K12-08	原料材N	層積	120.625	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
123	貫気別山元	04-K13-01	トドマツ	190	47.750	0.251	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ² 廻り	摘要欄
124	貫気別山元	04-K13-02	原料材N	層積	78.797	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
125	貫気別山元	04-K13-03	トドマツ	507	60.371	0.119	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R5/7/31
126	貫気別山元	04-K13-04	トドマツ	573	139.972	0.244	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R5/7/31
127	貫気別山元	04-K13-05	原料材N	層積	83.592	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
128	貫気別山元	04-K13-06	原料材N	層積	79.218	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
129	貫気別山元	04-K14-01	カラマツ	299	90.100	0.301	主伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限: R5/7/31
130	貫気別山元	04-K14-02	カラマツ	279	81.990	0.294	主伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限: R5/7/31
131	貫気別山元	04-K14-03	カラマツ	246	68.512	0.279	主伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限: R5/7/31
132	貫気別山元	04-K14-04	カラマツ	345	100.314	0.291	主伐材 4.00m,16~40cm 搬出期限: R5/7/31
133	貫気別山元	04-K14-05	カラ原料材	層積	39.137	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R5/7/31
134	貫気別山元	04-K14-06	カラ原料材	層積	69.566	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R5/7/31
135	貫気別山元	04-K14-07	カラ原料材	656	79.702	0.121	主伐材 2.40m,8~42cm 搬出期限: R5/7/31
136	貫気別山元	04-K14-08	カラマツ	425	131.294	0.309	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R5/7/31
137	貫気別山元	04-K14-09	トドマツ	593	156.376	0.264	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/7/31
138	貫気別山元	04-K14-10	トドマツ	661	78.481	0.119	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R5/7/31
139	貫気別山元	04-K14-11	トドマツ	397	100.746	0.254	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R5/7/31
140	貫気別山元	04-K14-12	低質材N (トドマツ)	335	80.388	0.240	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/7/31
141	貫気別山元	04-K14-13	低質材N (トドマツ)	426	47.652	0.112	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R5/7/31
142	貫気別山元	04-K14-14	原料材N	層積	86.557	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
143	貫気別山元	04-K14-15	原料材N	層積	106.969	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
144	貫気別山元	04-K14-16	原料材N	層積	48.535	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.675 搬出期限: R5/7/31
145	貫気別山元	04-K14-17 04-K14-18	原料材L	層積	116.524	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.573 搬出期限: R5/7/31
146	貫気別山元	04-K15-01	カラ原料材	層積	94.519	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R5/7/31
147	貫気別山元	04-K15-02	カラ原料材	層積	84.320	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
148	貫気別山元	04-K15-03	カラマツ	226	70.428	0.312	主伐材 4.00m,16~40cm 搬出期限:R5/7/31
149	貫気別山元	04-K15-04	カラマツ	328	112.848	0.344	主伐材 4.00m,18~40cm 搬出期限:R5/7/31
150	貫気別山元	04-K15-05	カラマツ	263	87.494	0.333	主伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限:R5/7/31
151	宿主別山元	04-J2-16	原料材L	層積	65.974	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
152	宿主別山元	04-J2-17	原料材L	層積	55.884	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
153	宿主別山元	04-J2-21	原料材L	層積	84.990	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
154	宿主別山元	04-J2-22	原料材L	層積	92.635	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
155	宿主別山元	04-J2-23	原料材L	層積	86.930	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
156	宿主別山元	04-J3-03	原料材L	層積	86.024	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.539 搬出期限:R5/7/31
合 計				25,707	9,760.706		