

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和5年3月16日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
153	竹浦山元	04-L1-1 04-L1-2	原料材L	層積	99.692	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.494 搬出期限: R5/7/31
154	竹浦山元	04-L1-3 04-L2-10 04-L3-5	原料材N	層積	96.894	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R5/7/31
155	竹浦山元	04-G6-16 04-L1-4 04-L3-10	トドマツ	1,537	177.691	0.116	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/7/31
156	竹浦山元	04-L1-5 04-L2-4	低質材N(トドマツ)	436	62.630	0.144	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限: R5/7/31
157	竹浦山元	04-G6-21 04-L1-6	トドマツ	233	91.803	0.394	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/7/31
158	竹浦山元	04-L1-7 04-L2-15	原料材N	層積	101.709	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
159	竹浦山元	04-L1-8 04-L1-9 04-L2-1 04-L3-4	エゾマツ	643	77.375	0.120	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R5/7/31
160	竹浦山元	04-L1-10 04-L2-2	エゾマツ	268	111.441	0.416	間伐材 3.65m,26~50cm 搬出期限: R5/7/31
161	竹浦山元	04-L1-11 04-L2-5 04-L3-3	低質材N(エゾマツ)	343	70.649	0.206	間伐材 3.65m,12~48cm 搬出期限: R5/7/31
162	竹浦山元	04-L2-12 04-L2-8 04-L3-12	原料材L	層積	141.563	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.494 搬出期限: R5/7/31
163	竹浦山元	04-L2-11	原料材N	1,229	94.732	0.077	間伐材 3.65m,6~40cm 搬出期限: R5/7/31
164	竹浦山元	04-L2-14 04-L3-11	原料材N	層積	119.994	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
165	竹浦山元	04-L2-13 04-L2-9 04-L4-10	原料材L	層積	157.912	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.494 搬出期限: R5/7/31
166	竹浦山元	04-L2-3	エゾマツ	534	110.693	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
167	竹浦山元	04-G6-11 04-L2-6	トドマツ	534	134.850	0.253	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
168	竹浦山元	04-L2-7	トドマツ	1,473	156.177	0.106	間伐材 3.65m,11~26cm 搬出期限: R5/7/31
169	竹浦山元	04-G6-5	カラマツ	495	145.640	0.294	間伐材 4.00m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
170	竹浦山元	04-G6-6	カラマツ	519	159.250	0.307	間伐材 4.00m,22~40cm 搬出期限: R5/7/31
171	竹浦山元	04-G6-7 04-G6-8	カラマツ	688	110.296	0.160	間伐材 4.00m,14~24cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
172	竹浦山元	04-G6-12	トドマツ	830	96.009	0.116	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R5/7/31
173	竹浦山元	04-G6-15	トドマツ	709	163.334	0.230	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R5/7/31
174	竹浦山元	04-G6-17	低質材N(トドマツ)	499	123.230	0.247	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R5/7/31
175	竹浦山元	04-G6-18	エゾマツ	682	84.160	0.123	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R5/7/31
176	竹浦山元	04-G6-19	低質材N(エゾマツ)	370	96.111	0.260	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
177	竹浦山元	04-G6-20 04-L3-2	エゾマツ	649	154.460	0.238	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R5/7/31
178	竹浦山元	04-G6-22	エゾマツ	226	93.407	0.413	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R5/7/31
179	竹浦山元	04-L3-1	エゾマツ	252	116.682	0.463	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R5/7/31
180	竹浦山元	04-L3-6	低質材N(トドマツ)	243	68.580	0.282	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R5/7/31
181	竹浦山元	04-L3-7	トドマツ	322	130.245	0.404	間伐材 3.65m,22~54cm 搬出期限: R5/7/31
182	竹浦山元	04-L3-8	トドマツ	207	87.693	0.424	間伐材 3.65m,24~56cm 搬出期限: R5/7/31
183	竹浦山元	04-L3-9	低質材N(アカエゾ)	137	13.267	0.097	間伐材 3.65m,11~36cm 搬出期限: R5/7/31
184	竹浦山元	04-L3-13	原料材N	層積	73.245	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
185	竹浦山元	04-L4-1	カラマツ	126	19.446	0.154	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/7/31
186	竹浦山元	04-L4-2	カラマツ	164	51.514	0.314	間伐材 4.00m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
187	竹浦山元	04-L4-3	カラマツ 原料材	801	69.351	0.087	間伐材 2.40m,8~38cm 搬出期限: R5/7/31
188	竹浦山元	04-L4-13 04-L4-4	原料材N	層積	139.866	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.586 搬出期限: R5/7/31
189	竹浦山元	04-L4-5	トドマツ	829	102.963	0.124	主伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/7/31
190	竹浦山元	04-L4-6	低質材N(トドマツ)	675	122.825	0.182	主伐材 3.65m,12~52cm 搬出期限: R5/7/31
191	竹浦山元	04-L4-7	トドマツ	253	78.668	0.311	主伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
192	竹浦山元	04-L4-8	原料材N	層積	83.811	—	主伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R5/7/31
193	竹浦山元	04-L4-9	トドマツ	432	130.434	0.302	主伐材 3.65m,24~48cm 搬出期限: R5/7/31
194	竹浦山元	04-L4-11	原料材L	層積	58.075	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.494 搬出期限: R5/7/31
195	竹浦山元	04-L4-12	原料材L	層積	75.120	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.494 搬出期限: R5/7/31
合 計				17,338	4,453.487		