

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和4年6月22日(水) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局
十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
59	弟子屈町 美留和	04-V0701H 04-V0702H	原料材N	2,843	108.861	0.038	間伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限: R4/9/30
60	弟子屈町 美留和	04-V0703H 04-V0710H 04-V1502H	アカエゾマツ	2,116	168.521	0.080	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/9/30
61	弟子屈町 美留和	04-V0704H 04-V1402H 04-V1504H	トドマツ	1,263	108.257	0.086	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/9/30
62	弟子屈町 美留和	04-V0705H 04-V1607H	低質材N(トドマツ)	284	72.634	0.256	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R4/9/30
63	弟子屈町 美留和	04-V0706H 04-V1401H	トドマツ	221	86.737	0.392	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/9/30
64	弟子屈町 美留和	04-V0707H	トドマツ	441	87.305	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/9/30
65	弟子屈町 美留和	04-V0708H 04-V1501H	アカエゾマツ	472	83.299	0.176	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/9/30
66	弟子屈町 美留和	04-V0709H	アカエゾマツ	507	89.540	0.177	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/9/30
67	弟子屈町 美留和	04-V0711H	アカエゾマツ	902	73.973	0.082	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/9/30
68	弟子屈町 美留和	04-V1403H	トドマツ	794	63.956	0.081	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/9/30
69	弟子屈町 美留和	04-V1404H	トドマツ	813	65.141	0.080	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/9/30
70	弟子屈町 美留和	04-V1405H	トドマツ	358	67.644	0.189	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/9/30
71	弟子屈町 美留和	04-V1406H	トドマツ	443	85.577	0.193	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/9/30
72	弟子屈町 美留和	04-V1407H	トドマツ	454	87.426	0.193	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/9/30
73	弟子屈町 美留和	04-V1408H 04-V1409H	原料材N	層積	115.490	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/9/30
74	弟子屈町 美留和	04-V1503H 04-V1603H	トドマツ	718	135.291	0.188	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/9/30
75	弟子屈町 美留和	04-V1505H 04-V1506H	原料材N	層積	99.290	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/9/30
76	弟子屈町 美留和	04-V1507H 04-V1508H	原料材N	層積	96.809	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/9/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
77	弟子屈町 美留和	04-V1509H 04-V1511H	原料材N	層積	100.818	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/9/30
78	弟子屈町 美留和	04-V1510H	原料材L	680	37.143	0.055	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R4/9/30
79	弟子屈町 美留和	04-V1601H 04-V1602H	トドマツ	1,214	103.271	0.085	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/9/30
80	弟子屈町 美留和	04-V1604H	トドマツ	368	71.190	0.193	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/9/30
81	弟子屈町 美留和	04-V1605H 04-V1606H	トドマツ	664	127.153	0.191	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/9/30
82	弟子屈町 美留和	04-V1608H 04-V1609H	トドマツ	1,182	98.402	0.083	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/9/30
83	弟子屈町 美留和	04-V1610H	トドマツ	171	64.429	0.377	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/9/30
84	弟子屈町 美留和	04-V1611H 04-V1612H	低質材N(トドマツ)	675	98.837	0.146	間伐材 3.65m,10~44cm 搬出期限: R4/9/30
85	厚岸町 真竜	03-Q0104H 03-Q0105H	カラマツ	1,188	148.629	0.125	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/9/30
合 計				18,771	2,545.623		