

# 素材入札物件一覧表

## 空知森林管理署

○入札日時 令和4年4月26日(火) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	夕張山元	03-Y1-29	低質材N(トドマツ)	486	46.705	0.096	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R4/7/31
2	夕張山元	03-Y1-30	トドマツ	2,105	200.580	0.095	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R4/7/31
3	夕張山元	03-Y1-31	トドマツ	1,092	56.481	0.052	間伐材 3.65m,9~14cm 搬出期限: R4/7/31
4	夕張山元	03-Y1-35	トドマツ	401	70.774	0.176	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限: R4/7/31
5	夕張山元	03-Y1-37	低質材N(トドマツ)	258	60.098	0.233	間伐材 4.00m,20~40cm 搬出期限: R4/7/31
6	夕張山元	03-Y1-38	低質材N(エゾマツ)	205	26.624	0.130	間伐材 3.65m,14~24cm 搬出期限: R4/7/31
7	夕張山元	03-Y1-45	トドマツ	200	42.298	0.211	間伐材 4.00m,20~34cm 搬出期限: R4/7/31
8	夕張山元	03-Y1-46	低質材N(トドマツ)	65	14.004	0.215	間伐材 4.00m,20~32cm 搬出期限: R4/7/31
9	夕張山元	03-Y1-47	トドマツ	253	23.849	0.094	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R4/7/31
10	夕張山元	03-Y2-1	トドマツ	1,354	115.861	0.086	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/7/31
11	夕張山元	03-Y1-48 03-Y2-4	低質材L	127	31.209	0.246	間伐材 2.40m,26~44cm 搬出期限: R4/7/31
12	夕張山元	03-Y2-10	低質材N(トドマツ)	111	19.508	0.176	間伐材 4.00m,16~36cm 搬出期限: R4/7/31
13	夕張山元	03-Y2-11	トドマツ	301	73.052	0.243	間伐材 4.00m,16~38cm 搬出期限: R4/7/31
14	夕張山元	03-Y2-12	低質材N(トドマツ)	350	94.040	0.269	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
15	夕張山元	03-Y2-13	低質材N(トドマツ)	824	66.538	0.081	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/7/31
16	夕張山元	03-Y2-16	低質材N(トドマツ)	916	156.534	0.171	間伐材 4.00m,16~52cm 搬出期限: R4/7/31
17	夕張山元	03-Y2-17	トドマツ	1,129	255.374	0.226	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R4/7/31
18	夕張山元	03-Y2-18	トドマツ	1,075	250.894	0.233	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R4/7/31
19	伊藤の沢山元	03-T01-1	原料材N	層積	105.536	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/7/31

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	伊藤の沢山元	03-T01-2	原料材N	層積	89.499	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/7/31
21	伊藤の沢山元	03-T01-3	原料材L	層積	32.701	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.511 搬出期限: R4/7/31
22	伊藤の沢山元	03-T01-4	原料材N	層積	83.534	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.693 搬出期限: R4/7/31
23	伊藤の沢山元	03-T01-5	トドマツ	435	108.292	0.249	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R4/7/31
24	伊藤の沢山元	03-T01-6	低質材N(トドマツ)	205	66.879	0.326	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R4/7/31
25	伊藤の沢山元	03-T01-7	原料材N	層積	99.355	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/7/31
26	伊藤の沢山元	03-T01-8	低質材N(トドマツ)	421	101.874	0.242	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
27	伊藤の沢山元	03-T01-9	低質材N(トドマツ)	406	102.308	0.252	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
28	伊藤の沢山元	03-T01-10	原料材N	層積	103.869	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/7/31
29	伊藤の沢山元	03-T01-11	低質材N(トドマツ)	416	96.338	0.232	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R4/7/31
30	伊藤の沢山元	03-T01-12	原料材N	層積	98.367	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/7/31
31	伊藤の沢山元	03-T01-13	トドマツ	479	110.262	0.230	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R4/7/31
32	伊藤の沢山元	03-T01-14	低質材N(トドマツ)	313	106.089	0.339	間伐材 3.65m,20~56cm 搬出期限: R4/7/31
33	伊藤の沢山元	03-T01-15	低質材N(トドマツ)	377	104.409	0.277	間伐材 3.65m,20~54cm 搬出期限: R4/7/31
34	伊藤の沢山元	03-T01-16	トドマツ	135	37.629	0.279	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
35	伊藤の沢山元	03-T01-17	トドマツ	397	38.830	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/7/31
36	伊藤の沢山元	03-T01-18	低質材N(トドマツ)	918	83.545	0.091	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/7/31
37	芦別市旧苗畑	03-B52-31	カラマツ	787	193.912	0.246	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R4/7/31
38	芦別市旧苗畑	03-B52-32	カラマツ	774	190.724	0.246	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R4/7/31
39	芦別市旧苗畑	03-B52-37	カラマツ	942	260.268	0.276	間伐材 4.00m,14~46cm 搬出期限: R4/7/31
40	芦別市旧苗畑	03-P4-1	カラマツ	874	219.636	0.251	間伐材 4.00m,12~56cm 搬出期限: R4/7/31
41	芦別市旧苗畑	03-P4-5	低質材N(トドマツ)	758	228.570	0.302	間伐材 3.65m,20~54cm 搬出期限: R4/7/31
42	芦別市旧苗畑	03-P4-10	トドマツ	556	154.032	0.277	間伐材 3.65m,16~48cm 搬出期限: R4/7/31
43	芦別市旧苗畑	03-P4-11	トドマツ	151	45.764	0.303	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31

物件 番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
44	芦別市旧苗畑	03-P4-12	低質材N(トドマツ)	570	145.769	0.256	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限: R4/7/31
45	芦別市旧苗畑	03-P4-13	低質材N(トドマツ)	624	161.460	0.259	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限: R4/7/31
46	芦別市旧苗畑	03-P4-14	低質材N(トドマツ)	855	74.615	0.087	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/7/31
47	芦別市旧苗畑	03-P4-15	トドマツ	775	69.973	0.090	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/7/31
48	芦別市旧苗畑	03-P10-1	低質材N(トドマツ)	745	186.436	0.250	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
49	芦別市旧苗畑	03-P10-2	トドマツ	266	85.664	0.322	間伐材 3.65m,26~34cm 搬出期限: R4/7/31
50	芦別市旧苗畑	03-P10-3	トドマツ	426	135.685	0.319	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R4/7/31
51	芦別市旧苗畑	03-P10-4	低質材N(トドマツ)	355	92.564	0.261	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R4/7/31
52	芦別市旧苗畑	03-P10-5	低質材L	150	30.267	0.202	間伐材 2.20~2.80m,20~42cm 搬出期限: R4/7/31
53	芦別市旧苗畑	03-P10-6	カラマツ	804	209.446	0.261	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限: R4/7/31
54	芦別市旧苗畑	03-P10-7	カラマツ	808	204.994	0.254	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限: R4/7/31
55	芦別市旧苗畑	03-P10-8	トドマツ	326	87.614	0.269	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/7/31
56	芦別市旧苗畑	03-P10-9	低質材N(トドマツ)	549	114.427	0.208	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R4/7/31
57	芦別市旧苗畑	03-P10-10	低質材N(トドマツ)	555	58.259	0.105	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R4/7/31
58	芦別市一の沢	03-P11-1	カラ原料材	層積	83.870	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/31
59	芦別市一の沢	03-P11-2	カラ原料材	層積	60.851	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/31
合 計				28,404	6,268.539		