

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年4月24日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	真竜	04-X9901Y 04-X9939H 04-X9940H 04-X9941H 04-X9942H	原料材L	層積	217.124	—	主・間伐材 主伐材:X9901Y樺 間伐材 165.358m ³ 2.40m 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
2	真竜	04-X9902Y	カラ原料材	層積	91.423	—	主伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
3	真竜	04-X9905Y 04-X9934H 04-X9935H	カラマツ	1,277	83.673	0.066	主・間伐材 主伐材:X9905Y樺 間伐材 79.138m ³ 2.30m,12~20cm 搬出期限: R5/7/31
4	真竜	04-X9906Y 04-X9923H 04-X9924H	カラマツ	1,185	136.720	0.115	主・間伐材 主伐材:X9906Y樺 間伐材 110.398m ³ 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
5	真竜	04-X9907Y 04-X9936H	低質材L	209	30.573	0.146	主・間伐材 主伐材:X9907Y樺 間伐材 22.487m ³ 2.40m(2.20m 2本含む),18~44cm 搬出期限: R5/7/31
6	真竜	04-X9908Y 04-X9909H 04-X9910H	カラ原料材	層積	175.577	—	主・間伐材 間伐材 153.202m ³ 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
7	真竜	04-X9911H 04-X9912H	カラ原料材	層積	158.611	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
8	真竜	04-X9913H 04-X9914H	カラ原料材	層積	161.528	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
9	真竜	04-X9915H 04-X9916H	カラ原料材	層積	163.482	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
10	真竜	04-X9920H	カラマツ	286	126.820	0.443	間伐材 4.00m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
11	真竜	04-X9921H	カラマツ	487	117.726	0.242	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
12	真竜	04-X9922H	カラマツ	236	55.332	0.234	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
13	真竜	04-X9925H	カラマツ	689	78.080	0.113	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
14	真竜	04-X9926H	カラマツ	164	19.930	0.122	間伐材 4.00m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
15	真竜	04-X9927H	カラマツ	556	133.296	0.240	間伐材 4.00m,20~32cm 搬出期限: R5/7/31
16	真竜	04-X9928H	カラマツ	385	165.058	0.429	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
17	真竜	04-X9929H 04-X9930H	カラ原料材	層積	169.206	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
18	真竜	04-X9931H 04-X9932H	カラ原料材	層積	173.054	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
19	真竜	04-X9933H 04-X9938H	カラ原料材	層積	95.807	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
20	真竜	04-X9937H	スト原料材	58	4.277	0.074	間伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限: R5/7/31
				5,532	2,357.297		