

素材入札物件一覧表

石狩森林管理署

○入札日時 令和5年6月23日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ² 廻り	摘要欄
79	当別山元	04-T7-3	トドマツ	331	93.024	0.281	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限:R5/9/30
80	当別山元	04-T55-5	カラマツ	191	27.808	0.146	主伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限:R5/9/30
81	当別山元	04-T55-6	カラマツ	122	34.962	0.287	主伐材 4.00m,24~38cm 搬出期限:R5/9/30
82	当別山元	04-T56-6	トドマツ	374	127.135	0.340	主伐材 3.65m,24~52cm 搬出期限:R5/9/30
83	当別山元	04-T56-12	トドマツ	134	51.911	0.387	間伐材 3.65m,24~50cm 搬出期限:R5/9/30
84	簾舞山元	04-M53-13	カラマツ	305	43.736	0.143	間伐材 4.00m,12~26cm 搬出期限:R5/9/30
85	簾舞山元	04-M53-14	カラマツ	294	95.648	0.325	間伐材 4.00m,18~44cm 搬出期限:R5/9/30
86	簾舞山元	04-M54-1	ドイツウヒ	310	111.938	0.361	間伐材 3.65m,22~54cm 搬出期限:R5/9/30
87	簾舞山元	04-M54-2	ドイツウヒ	289	115.502	0.400	間伐材 3.65m,24~56cm 搬出期限:R5/9/30
88	簾舞山元	04-M54-3	ドイツウヒ	251	101.153	0.403	間伐材 3.65m,20~64cm 搬出期限:R5/9/30
89	簾舞山元	04-M54-4	ドイツウヒ	202	83.272	0.412	主伐材 3.65m,24~56cm 搬出期限:R5/9/30
90	簾舞山元	04-M54-5	ドイツウヒ	223	32.799	0.147	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R5/9/30
91	簾舞山元	04-M54-6	低質材N(トドマツ)	529	61.733	0.117	間伐材 3.65m,11~32cm 搬出期限:R5/9/30
92	簾舞山元	04-M54-7	原料材L	層積	11.337	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.482 搬出期限:R5/9/30
93	簾舞山元	04-M54-8	原料材L	層積	21.285	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.482 搬出期限:R5/9/30
94	簾舞山元	04-M55-1	トウヒ原料材	965	138.902	0.144	間伐材 2.40m,6~54cm 搬出期限:R5/9/30
95	簾舞山元	04-M55-2	トウヒ原料材	層積	94.597	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.663 搬出期限:R5/9/30
96	簾舞山元	04-M55-3	トドマツ	337	87.806	0.261	主伐材 3.65m,22~38cm 搬出期限:R5/9/30
97	簾舞山元	04-M55-4	トドマツ	639	77.710	0.122	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R5/9/30
98	簾舞山元	04-M55-5	トドマツ	645	78.853	0.122	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R5/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
99	簾舞山元	04-M55-6	トドマツ	364	98.564	0.271	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R5/9/30
100	簾舞山元	04-M55-7	トドマツ	573	69.097	0.121	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/9/30
101	簾舞山元	04-M55-8	トドマツ	192	60.361	0.314	間伐材 3.65m,22~50cm 搬出期限: R5/9/30
102	簾舞山元	04-M55-9	トドマツ	227	68.981	0.304	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R5/9/30
103	簾舞山元	04-M55-10	トドマツ	208	76.115	0.366	間伐材 3.65m,22~68cm 搬出期限: R5/9/30
104	簾舞山元	04-M55-11	トドマツ	258	97.203	0.377	間伐材 3.65m,24~58cm 搬出期限: R5/9/30
105	簾舞山元	04-M56-1	原料材N	層積	40.615	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.594 搬出期限: R5/9/30
106	簾舞山元	04-M56-2	原料材N	層積	91.737	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.594 搬出期限: R5/9/30
107	簾舞山元	04-M57-1	トウヒ原料材	層積	46.479	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.663 搬出期限: R5/9/30
108	簾舞山元	04-M57-2	トウヒ原料材	層積	53.464	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.663 搬出期限: R5/9/30
109	簾舞山元	04-M57-3	トウヒ原料材	層積	59.988	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.663 搬出期限: R5/9/30
110	簾舞山元	04-M57-4	原料材N	層積	30.793	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.594 搬出期限: R5/9/30
111	簾舞山元	04-M57-5	原料材N	層積	59.619	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.594 搬出期限: R5/9/30
112	簾舞山元	04-M58-1	原料材L	層積	37.168	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.482 搬出期限: R5/9/30
113	余市山元	04-Y4-1	カラ原料材	層積	105.746	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
114	余市山元	04-Y4-2	原料材L	層積	80.006	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
115	余市山元	04-Y4-3	原料材L	層積	69.894	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
116	余市山元	04-Y4-4	カラ原料材	層積	91.327	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
117	余市山元	04-Y4-5	カラ原料材	層積	89.345	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
118	余市山元	04-Y4-6	カラマツ	618	93.780	0.152	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
119	余市山元	04-Y4-7	カラマツ	370	105.252	0.284	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/9/30
120	余市山元	04-Y5-1	カラマツ	767	107.448	0.140	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
121	余市山元	04-Y5-2	カラマツ	185	48.936	0.265	間伐材 4.00m,24~32cm 搬出期限: R5/9/30
122	余市山元	04-Y5-3	原料材L	層積	87.274	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
123	余市山元	04-Y5-4	カラ原料材	層積	89.830	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
124	余市山元	04-Y5-5	カラ原料材	層積	106.825	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
125	余市山元	04-Y5-6	原料材L	層積	99.497	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
126	余市山元	04-Y6-1	カラ原料材	層積	72.916	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
127	余市山元	04-Y6-2	カラ原料材	層積	28.190	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
128	余市山元	04-Y6-3	原料材L	層積	59.505	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
129	余市山元	04-Y6-4	原料材L	層積	17.401	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
130	余市山元	04-Y6-5	原料材N	層積	55.093	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/9/30
131	余市山元	04-Y6-6	カラマツ	413	59.304	0.144	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
132	余市山元	04-Y6-7	カラマツ	180	52.912	0.294	間伐材 4.00m,24~42cm 搬出期限: R5/9/30
133	余市山元	04-Y7-1	低質材N(トドマツ)	788	90.149	0.114	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
134	余市山元	04-Y7-2	トドマツ	51	14.587	0.286	間伐材 3.65m,24~48cm 搬出期限: R5/9/30
135	余市山元	04-Y7-3	トドマツ	134	16.504	0.123	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
136	余市山元	04-Y7-4	低質材N(トドマツ)	187	51.776	0.277	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R5/9/30
137	余市山元	04-Y7-5	カラマツ	113	34.218	0.303	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/9/30
138	余市山元	04-Y7-6	カラマツ	174	24.998	0.144	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
139	余市山元	04-Y7-7	原料材L	層積	50.004	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
140	余市山元	04-Y7-8	原料材N	層積	26.542	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/9/30
141	余市山元	04-Y7-9	原料材L	層積	58.771	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
142	余市山元	04-Y8-1	原料材L	層積	117.387	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
143	余市山元	04-Y8-2	原料材L	層積	74.284	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
144	余市山元	04-Y8-3	原料材L	層積	57.149	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
145	余市山元	04-Y8-4	原料材N	層積	81.729	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/9/30
146	余市山元	04-Y8-5	原料材N	層積	67.571	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/9/30

物件 番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
147	余市山元	04-Y8-6	原料材N	層積	53.869	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/9/30
148	余市山元	04-Y8-7	カラ原料材	層積	65.552	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.562 搬出期限: R5/9/30
149	余市山元	04-Y8-8	原料材L	層積	57.638	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.463 搬出期限: R5/9/30
150	厚田山元	05-A1-1	原料材N	1,815	143.543	0.079	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R5/9/30
151	厚田山元	05-A1-2	トドマツ	862	251.213	0.291	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R5/9/30
152	厚田山元	05-A1-3	低質材N(トドマツ)	769	208.578	0.271	間伐材 3.65m,22~50cm 搬出期限: R5/9/30
合 計				15,389	5,447.838		