

# 素材入札物件一覧表

## 後志森林管理署

○入札日時 令和5年7月21日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室  
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
24	寿都町寿都	05-t1-1	トドマツ	1,504	188.569	0.125	主伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R5/9/30
25	寿都町寿都	05-t1-2	トドマツ	1,460	189.834	0.130	主伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R5/9/30
26	寿都町寿都	05-t1-3	トドマツ	647	190.442	0.294	主伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/9/30
27	寿都町寿都	05-t1-4	トドマツ	622	186.529	0.300	主伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/9/30
28	寿都町寿都	05-t1-5	低質材N(トドマツ)	1,344	185.163	0.138	間伐材 3.65m,11~36cm 搬出期限: R5/9/30
29	寿都町寿都	05-t1-6	原料材N	層積	144.226	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/9/30
30	寿都町寿都	05-t1-7	原料材N	2,156	123.835	0.057	主伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R5/9/30
31	寿都町寿都	05-t1-8	原料材N	層積	137.807	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/9/30
32	寿都町寿都	05-t1-9	原料材N	層積	152.519	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/9/30
33	寿都町寿都	05-t1-10	原料材N	層積	148.985	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/9/30
34	寿都町寿都	05-t1-11	トドマツ	1,436	190.614	0.133	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R5/9/30
35	寿都町寿都	05-t1-12	トドマツ	1,195	163.577	0.137	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R5/9/30
36	寿都町寿都	05-t1-13	トドマツ	1,195	157.086	0.131	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/9/30
37	寿都町寿都	05-t1-14	トドマツ	1,250	160.895	0.129	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/9/30
38	登別市登別	05-n1-10	トドマツ	337	112.326	0.333	主伐材 3.65m,26~48cm 搬出期限: R5/9/30
39	登別市登別	05-n1-11	トドマツ	472	73.986	0.157	主伐材 3.65m,14~24cm 搬出期限: R5/9/30
40	登別市登別	05-n1-12	低質材N(トドマツ)	100	18.081	0.181	主伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R5/9/30
41	登別市登別	05-n1-13	カラマツ	151	70.927	0.470	主伐材 3.65m,32~46cm 搬出期限: R5/9/30
42	登別市登別	05-n1-14	カラマツ	93	23.016	0.247	主伐材 3.65m,16~32cm 搬出期限: R5/9/30
43	登別市登別	05-n1-15	カラマツ	874	222.146	0.254	主伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R5/9/30
44	登別市登別	05-n2-2	トドマツ	939	125.087	0.133	間伐材 3.65m,14~24cm 搬出期限: R5/9/30
合計				15,775	2,965.650		