

素材入札物件一覧表

石狩森林管理署

○入札日時 令和5年4月25日(火) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	毘沙別山元	04-H1-14	カラマツ	646	203.854	0.316	間伐材 4.00m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
2	毘沙別山元	04-H1-15	カラマツ	731	227.590	0.311	間伐材 4.00m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
3	毘沙別山元	04-H1-16	カラマツ	1,529	243.014	0.159	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/7/31
4	毘沙別山元	04-H1-21	カラマツ	565	175.220	0.310	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/7/31
5	毘沙別山元	04-H1-22	カラマツ	80	27.600	0.345	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/7/31
6	浜益山元	04-H2-4	低質材N(トドマツ)	1,991	193.385	0.097	間伐材 3.65m,9~22cm 搬出期限: R5/7/31
7	浜益山元	04-H2-5	低質材N(トドマツ)	557	147.420	0.265	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
8	浜益山元	04-H2-6	トドマツ	628	172.050	0.274	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
9	浜益山元	04-H2-7	トドマツ	1,153	149.098	0.129	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限: R5/7/31
10	浜益山元	04-H2-8	トドマツ	1,150	155.246	0.135	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R5/7/31
11	浜益山元	04-H2-9	トドマツ	747	209.305	0.280	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
12	浜益山元	04-H2-10	低質材N(トドマツ)	1,730	166.482	0.096	間伐材 3.65m,9~22cm 搬出期限: R5/7/31
13	浜益山元	04-H2-11	原料材N	層積	140.556	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R5/7/31
14	浜益山元	04-H2-12	低質材N(トドマツ)	409	110.216	0.269	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/7/31
15	浜益山元	04-H2-13	低質材N(トドマツ)	815	85.293	0.105	間伐材 3.65m,9~22cm 搬出期限: R5/7/31
16	浜益山元	04-H2-14	トドマツ	573	166.639	0.291	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/7/31
17	浜益山元	04-H2-17	原料材N	層積	123.195	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R5/7/31
18	簾舞山元	04-M52-16	低質材N(トドマツ)	228	26.537	0.116	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R5/7/31
19	簾舞山元	04-M52-17	トドマツ	316	101.710	0.322	主伐材 3.65m,22~52cm 搬出期限: R5/7/31
20	簾舞山元	04-M52-18	原料材N	層積	143.700	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31
21	簾舞山元	04-M52-19	原料材N	層積	141.990	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
22	簾舞山元	04-M52-20	原料材L	層積	82.549	—	間伐材 2.40m 換算率0.482 搬出期限: R5/7/31
23	簾舞山元	04-M52-21	エゾマツ	379	183.771	0.485	主伐材 3.65m,22~80cm 搬出期限: R5/7/31
24	簾舞山元	04-M52-22	エゾマツ	137	70.860	0.517	主伐材 3.65m,22~58cm 搬出期限: R5/7/31
25	簾舞山元	04-M52-23	原料材N	層積	137.998	—	主伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31
26	簾舞山元	04-M52-24	原料材N	層積	17.364	—	主伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31
27	簾舞山元	04-M52-25	原料材N	層積	50.423	—	主伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31
28	簾舞山元	04-M52-26	低質材N(エゾマツ)	47	26.198	0.557	主伐材 3.65m,22~68cm 搬出期限: R5/7/31
29	簾舞山元	04-M53-3	カラ原料材	層積	103.051	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R5/7/31
30	簾舞山元	04-M53-4	原料材L	層積	105.118	—	間伐材 2.40m 換算率0.482 搬出期限: R5/7/31
31	簾舞山元	04-M53-5	原料材N	層積	152.425	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R5/7/31
32	簾舞山元	04-M53-6	原料材L	層積	74.093	—	間伐材 2.40m 換算率0.482 搬出期限: R5/7/31
33	簾舞山元	04-M53-7	トドマツ	1,518	187.808	0.124	主伐材 3.65m,11~26cm 搬出期限: R5/7/31
34	簾舞山元	04-M53-8	トドマツ	362	130.037	0.359	間伐材 3.65m,22~56cm 搬出期限: R5/7/31
35	簾舞山元	04-M53-9	低質材N(トドマツ)	386	164.724	0.427	間伐材 3.65m,20~62cm 搬出期限: R5/7/31
36	簾舞山元	04-M53-10	アカエゾマツ	197	33.539	0.170	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/7/31
37	簾舞山元	04-M53-11	エゾマツ	242	30.793	0.127	主伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/7/31
38	簾舞山元	04-M53-12	低質材N(エゾマツ)	89	19.211	0.216	主伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R5/7/31
39	簾舞山元	04-M53-13	カラマツ	305	43.736	0.143	間伐材 4.00m,12~26cm 搬出期限: R5/7/31
40	簾舞山元	04-M53-14	カラマツ	294	95.648	0.325	間伐材 4.00m,18~44cm 搬出期限: R5/7/31
41	簾舞山元	04-M53-15	原料材N	71	27.105	0.382	間伐材 3.65m,8~78cm 搬出期限: R5/7/31
合 計				17,875	4,846.551		