

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年7月25日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
89	真竜	05-A0501Y 05-A0503Y	カラマツ	849	95.117	0.112	主伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
90	真竜	05-A0502Y 05-A6001Y 05-A6002Y	カラマツ	1,297	79.867	0.062	主伐材 2.30m,10~20cm 搬出期限: R5/12/22
91	真竜	05-A0504Y	カラマツ	225	85.581	0.380	主伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/12/22
92	真竜	05-A0505Y 05-A0506Y 05-A0507Y	カラ原料材	層積	227.132	—	主伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R5/12/22
93	真竜	05-A0508Y 05-A0509Y	カラ原料材	1,587	119.881	0.076	主伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/12/22
94	真竜	05-A0510Y	カラマツ	893	190.139	0.213	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
95	真竜	05-A0511Y 05-A6009Y 05-A6107Y 05-A6108Y	カラマツ	1,268	120.567	0.095	主伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R5/12/22
96	真竜	05-A0901Y 05-A0902Y 05-A0903Y 05-A6010Y 05-A6011Y 05-A6012Y	原料材L外	3,378	210.920	0.062	主伐材 2.20~2.40m,6~72cm 低質材L 2.20~2.40m 24~50cm 27本 5.761 ^{m³} 搬出期限: R5/12/22
97	真竜	05-A0908Y	カラマツ	189	42.308	0.224	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
98	真竜	05-A0909Y 05-A6105Y	カラマツ	259	101.243	0.391	主伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/12/22
99	真竜	05-A6003Y	カラマツ	365	42.895	0.118	主伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
100	真竜	05-A6004Y 05-A6005Y	カラマツ	659	137.505	0.209	主伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
101	真竜	05-A6006Y	カラマツ	340	70.988	0.209	主伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
102	真竜	05-A6007Y	カラマツ	205	78.430	0.383	主伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R5/12/22
103	真竜	05-A6008Y	カラマツ	191	73.725	0.386	主伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R5/12/22
104	真竜	05-A6103Y 05-A6104Y	カラマツ	649	137.205	0.211	主伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
105	真竜	05-A6106Y	カラマツ	188	72.812	0.387	主伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R5/12/22

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
106	真竜	05-A6109Y	カラマツ	302	63.662	0.211	主伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R5/12/22
107	真竜	05-A6110Y 05-A6111Y	カラマツ	558	117.999	0.211	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
				13,402	2,067.976		