

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和5年7月25日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
14	上士幌町 上士幌	05-A0101H	トドマツ	967	178.620	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
15	上士幌町 上士幌	05-A0102H	低質材N(トドマツ)	544	95.700	0.176	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/12/22
16	上士幌町 上士幌	05-A0103H	トドマツ	1,735	154.675	0.089	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R5/12/22
17	上士幌町 上士幌	05-A0104H	低質材N(トドマツ)	1,952	157.090	0.080	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/12/22
18	上士幌町 上士幌	05-A0105H	トドマツ	814	146.698	0.180	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
19	上士幌町 上士幌	05-A0106H	トドマツ	1,511	132.045	0.087	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/12/22
20	上士幌町 上士幌	05-A0107H 05-A0213H	低質材L	404	56.322	0.139	間伐材 2.40m,20~46cm 搬出期限: R5/12/22
21	上士幌町 上士幌	05-A0108H 05-A0109H	原料材N	5,077	165.877	0.033	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R5/12/22
22	上士幌町 上士幌	05-A0110H 05-A0111H	原料材L	2,705	130.752	0.048	間伐材 2.40m,6~46cm 搬出期限: R5/12/22
23	上士幌町 上士幌	05-A0112H 05-A0113H	原料材N	層積	141.907	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R5/12/22
24	上士幌町 上士幌	05-A0114H 05-A0115H	トドマツ	317	61.969	0.195	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/22
25	上士幌町 上士幌	05-A0116H	トドマツ	876	73.821	0.084	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/12/22
26	上士幌町 上士幌	05-A0201H 05-A0202H	原料材N	4,396	116.108	0.026	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/12/22
27	上士幌町 上士幌	05-A0203H	原料材L	層積	62.857	—	間伐材 2.40m 換算率0.547 搬出期限: R5/12/22
28	上士幌町 上士幌	05-A0204H 05-A0207H	アカエゾマツ外2種	692	52.638	0.076	間伐材 3.65m,11~18cm 低質材N(エゾマツ・アカエゾマツ) 10.442m ³ エゾマツ 0.587m ³ 搬出期限: R5/12/22
29	上士幌町 上士幌	05-A0205H	アカエゾマツ外1種	1,054	78.679	0.075	間伐材 3.65m,10~18cm エゾマツ 2.177m ³ 搬出期限: R5/12/22
30	上士幌町 上士幌	05-A0206H 05-A0208H	低質材N(エゾマツ・ アカエゾマツ)外2種	154	33.614	0.218	間伐材 3.65m,20~40cm アカエゾマツ 10.008m ³ エゾマツ 9.674m ³ 搬出期限: R5/12/22
31	上士幌町 上士幌	05-A0209H	低質材N(トドマツ)	468	37.617	0.080	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/12/22

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
32	上土幌町 上土幌	05-A0210H 05-A0212H	トドマツ外1種	628	111.826	0.178	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(トドマツ) 18.715m ³ 搬出期限: R5/12/22
33	上土幌町 上土幌	05-A0211H	トドマツ	1,007	89.406	0.089	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/12/22
34	上土幌町 上土幌	05-A0214H 05-A0215H	原料材N	層積	70.566	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R5/12/22
35	新得町 屈足	05-B0301H 05-B0302H	原料材N	2,517	139.923	0.056	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限: R5/12/22
36	新得町 屈足	05-B0303H	スト原料材	364	80.193	0.220	間伐材 2.40m,10~54cm 搬出期限: R5/12/22
37	新得町 屈足	05-B0304H	原料材L	803	42.963	0.054	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R5/12/22
38	新得町 屈足	05-B0305H	トドマツ	114	43.149	0.379	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/12/22
39	新得町 屈足	05-B0306H 05-B0310H	トドマツ外1種	386	78.585	0.204	間伐材 3.65m,18~30cm 低質材N(トドマツ) 11.612m ³ 搬出期限: R5/12/22
40	新得町 屈足	05-B0307H	トドマツ	502	95.646	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
41	新得町 屈足	05-B0308H 05-B0309H	トドマツ外1種	773	72.741	0.094	間伐材 3.65m,12~24cm 低質材N(トドマツ) 17.635m ³ 搬出期限: R5/12/22
				30,760	2,701.987		