

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和5年8月24日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
 札幌市中央区宮の森3条7丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 札幌地方木材協会  
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樋番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
183	当別山元	04-T7-3	トドマツ	331	93.024	0.281	間伐材 3.65m,24~46cm 価格見直し物件 生産月:R4.10月 搬出期限:R5/10/31
184	当別山元	04-T55-5	カラマツ	191	27.808	0.146	主伐材 4.00m,14~22cm 価格見直し物件 生産月:R4.11月 搬出期限:R5/10/31
185	当別山元	04-T55-6	カラマツ	122	34.962	0.287	主伐材 4.00m,24~38cm 価格見直し物件 生産月:R4.11月 搬出期限:R5/10/31
186	当別山元	04-T56-12	トドマツ	134	51.911	0.387	間伐材 3.65m,24~50cm 価格見直し物件 生産月:R4.11月 搬出期限:R5/10/31
187	余市山元	04-Y4-7	カラマツ	370	105.252	0.284	間伐材 4.00m,24~40cm 価格見直し物件 生産月:R5.2月 搬出期限:R5/10/31
188	余市山元	04-Y5-2	カラマツ	185	48.936	0.265	間伐材 4.00m,24~32cm 価格見直し物件 生産月:R5.2月 搬出期限:R5/10/31
189	余市山元	04-Y6-7	カラマツ	180	52.912	0.294	間伐材 4.00m,24~42cm 価格見直し物件 生産月:R5.2月 搬出期限:R5/10/31
190	余市山元	04-Y7-2	トドマツ	51	14.587	0.286	間伐材 3.65m,24~48cm 価格見直し物件 生産月:R5.2月 搬出期限:R5/10/31
191	余市山元	04-Y7-5	カラマツ	113	34.218	0.303	間伐材 4.00m,24~40cm 価格見直し物件 生産月:R5.2月 搬出期限:R5/10/31
192	厚田山元	05-A1-2	トドマツ	862	251.213	0.291	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限:R5/10/31
193	厚田山元	05-A1-4	トドマツ	825	237.816	0.288	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限:R5/10/31
194	千歳山元	05-C2-1	トドマツ	149	57.733	0.387	主伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R5/10/31
195	千歳山元	05-C2-2	トドマツ	603	148.384	0.246	主伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限:R5/10/31
196	千歳山元	05-C2-3	低質材N(トドマツ)	527	129.544	0.246	主伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R5/10/31
197	千歳山元	05-C2-4	トドマツ	786	109.529	0.139	主伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限:R5/10/31
198	千歳山元	05-C2-5	低質材N(トドマツ)	484	58.059	0.120	主伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限:R5/10/31
199	千歳山元	05-C2-6	トドマツ	266	104.194	0.392	主伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R5/10/31
200	千歳山元	05-C2-14	原料材L	層積	67.546	—	主伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限:R5/10/31
201	千歳山元	05-C2-15	原料材L	層積	60.542	—	主伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限:R5/10/31
202	千歳山元	05-C3-1	トドマツ	111	44.077	0.397	主伐材 3.65m,26~62cm 搬出期限:R5/10/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
203	千歳山元	05-C3-2	低質材N(トドマツ)	263	31.693	0.121	主伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/10/31
204	千歳山元	05-C3-3	トドマツ	407	56.011	0.138	主伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/10/31
205	千歳山元	05-C3-4	低質材N(トドマツ)	280	65.111	0.233	主伐材 3.65m,22~54cm 搬出期限: R5/10/31
206	千歳山元	05-C3-5	トドマツ	265	64.820	0.245	主伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R5/10/31
207	千歳山元	05-C3-11	原料材L	層積	64.824	—	主伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/10/31
208	千歳山元	05-C3-12	原料材L	層積	55.431	—	主伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/10/31
209	千歳山元	05-C8-1	原料材L	層積	62.888	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/10/31
210	千歳山元	05-C8-2	低質材N(エゾマツ)	242	83.211	0.344	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R5/10/31
211	千歳山元	05-C8-10	エゾマツ	342	126.353	0.369	間伐材 3.65m,24~48cm 搬出期限: R5/10/31
212	千歳山元	05-C8-11	エゾマツ	371	132.211	0.356	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/10/31
213	千歳山元	05-C8-12	低質材N(エゾマツ)	441	142.163	0.322	間伐材 3.65m,22~50cm 搬出期限: R5/10/31
214	千歳山元	05-C8-13	低質材N(エゾマツ)	396	128.079	0.323	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R5/10/31
215	千歳山元	05-C8-14	エゾマツ	219	30.371	0.139	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/10/31
216	千歳山元	05-C8-15	低質材N(エゾマツ)	316	37.457	0.119	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R5/10/31
217	千歳山元	05-C9-1	原料材N	層積	94.767	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/10/31
218	千歳山元	05-C9-2	原料材N	層積	94.307	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/10/31
219	千歳山元	05-C9-3	原料材N	層積	92.006	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/10/31
220	千歳山元	05-C9-4	原料材N	層積	100.632	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/10/31
221	千歳山元	05-C9-5	原料材L	層積	27.350	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/10/31
222	千歳山元	05-C9-6	エゾマツ	173	21.837	0.126	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/10/31
223	千歳山元	05-C9-7	低質材N(エゾマツ)	209	24.682	0.118	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R5/10/31
224	千歳山元	05-C9-8	低質材N(エゾマツ)	357	131.700	0.369	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R5/10/31
225	千歳山元	05-C9-9	低質材N(エゾマツ)	392	127.972	0.326	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R5/10/31
226	千歳山元	05-C9-10	エゾマツ	390	151.745	0.389	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/10/31
合計				11,353	3,679.868		