

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年8月22日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
108	真竜	05-A0201H 05-A0409H	カラマツ	74	26.326	0.356	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/2/29
109	真竜	05-A0202H 05-A0204H	カラマツ	573	110.844	0.193	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
110	真竜	05-A0203H 05-A0406H 05-A0806Y	カラマツ	455	47.913	0.105	主伐材・間伐材 3.65m,13~18cm 間伐材:A0203H,A0406H 搬出期限: R6/2/29
111	真竜	05-A0205H 05-A0207H 05-A0208H 05-A0408H	カラマツ	1,760	116.333	0.066	間伐材 2.30m,12~28cm 搬出期限: R6/2/29
112	真竜	05-A0206H 05-A0407H	カラマツ	506	53.729	0.106	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
113	真竜	05-A0209H 05-A0210H 05-A0211H 05-A0212H 05-A0213H 05-A0214H	カラ原料材	層積	217.791	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
114	真竜	05-A0401H 05-A0402H 05-A0403H	カラ原料材	層積	187.183	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
115	真竜	05-A0404H 05-A0405H	カラマツ	499	97.530	0.195	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
116	真竜	05-A0701Y 05-A0803Y	カラマツ	298	67.654	0.227	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
117	真竜	05-A0702Y 05-A0801Y 05-A1004H	カラマツ	289	118.075	0.409	主伐材・間伐材 3.65m,30~46cm 間伐材:A1004H 搬出期限: R6/2/29
118	真竜	05-A0703Y 05-A0705Y 05-A0706Y 05-A0804Y 05-A1005H	カラマツ	807	93.455	0.116	主伐材・間伐材 2.30m,16~28cm 間伐材:A1005H 搬出期限: R6/2/29
119	真竜	05-A0704Y 05-A0805Y 05-A1006H	カラマツ	385	25.797	0.067	主伐材・間伐材 2.30m,12~18cm 間伐材:A1006H 搬出期限: R6/2/29
120	真竜	05-A0802Y 05-A1003H	カラマツ	282	64.226	0.228	主伐材・間伐材 3.65m,20~28cm 間伐材:A1003H 搬出期限: R6/2/29
121	真竜	05-A1001H 05-A1002H	カラ原料材	層積	66.253	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
122	真竜	05-A6203H	カラマツ	443	90.823	0.205	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
123	真竜	05-A6204H	カラマツ	428	88.165	0.206	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
124	真竜	05-A6205H	カラマツ	423	87.042	0.206	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
125	真竜	05-A6206H	カラマツ	242	91.668	0.379	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R6/2/29
126	真竜	05-A6207H	カラマツ	250	94.993	0.380	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
127	真竜	05-A6208H	カラマツ	630	60.785	0.096	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R6/2/29
128	真竜	05-A6209H 05-A6308H	カラマツ	816	78.193	0.096	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限: R6/2/29
129	真竜	05-A6221H 05-A6302H	カラマツ	577	67.731	0.117	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
130	真竜	05-A6222H 05-A6303H 05-A6311H	カラマツ	1,201	121.469	0.101	間伐材 2.30~3.65m,11~28cm 搬出期限: R6/2/29
131	真竜	05-A6307H 05-A6404H 05-A6405H	カラマツ	518	108.122	0.209	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
132	真竜	05-A6309H 05-A6310H	カラマツ	279	109.294	0.392	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/2/29
133	真竜	05-A6312H	カラマツ	363	75.105	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
134	真竜	05-A6313H	カラマツ	381	78.203	0.205	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R6/2/29
135	真竜	05-A6314H	カラマツ	334	69.315	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
136	真竜	05-A6402H 05-A6506H 05-A6507Y 05-A6608H	カラマツ	228	86.102	0.378	主伐材・間伐材 3.65m,28~42cm 間伐材:A6402H,A6506H,A6608H 搬出期限: R6/2/29
137	真竜	05-A6403H 05-A6503Y 05-A6504H 05-A6609H	カラマツ	553	54.117	0.098	主伐材・間伐材 3.65m,10~20cm 間伐材:A6403H,A6504H,A6609H 搬出期限: R6/2/29
138	真竜	05-A6408Y 05-A6409H 05-A6614H 05-A6801H	カラマツ	542	63.972	0.118	主伐材・間伐材 2.30m,18~28cm 間伐材:A6409H,A6614H,A6801H 搬出期限: R6/2/29
139	真竜	05-A6410Y 05-A6411H 05-A6615H 05-A6802H 05-A6818H 05-A6904H 05-A7102H	カラマツ	1,298	75.668	0.058	主伐材・間伐材 2.30m,11~20cm 間伐材:A6411H,A6615H,A6802H, A6818H,A6904H 搬出期限: R6/2/29
140	真竜	05-A6502H 05-A6511H 05-A6512Y 05-A6513Y	カラ原料材	層積	188.285	—	主伐材・間伐材 2.40m 換算率0.695 間伐材:A6502H,A6511H 搬出期限: R6/2/29
141	真竜	05-A6505H 05-A6508H 05-A6509Y	カラマツ	446	93.099	0.209	主伐材・間伐材 3.65m,18~30cm 間伐材:A6505H,A6508H 搬出期限: R6/2/29
142	真竜	05-A6601H 05-A6602H 05-A6603H	カラ原料材	層積	121.897	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
143	真竜	05-A6604H 05-A6605H 05-A6606H	カラ原料材	層積	95.509	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
144	真竜	05-A6607H 05-A6612H	カラマツ	389	84.593	0.217	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
145	真竜	05-A6610H	カラマツ	184	73.198	0.398	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
146	真竜	05-A6611H	カラマツ	200	78.301	0.392	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
147	真竜	05-A6613H	カラマツ	329	70.747	0.215	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
148	真竜	05-A6701H	カラマツ	176	68.549	0.389	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
149	真竜	05-A6702H	カラマツ	226	88.122	0.390	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
150	真竜	05-A6703H	カラマツ	396	84.928	0.214	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
151	真竜	05-A6704H	カラマツ	406	86.918	0.214	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R6/2/29
152	真竜	05-A6705H 05-A6706H 05-A6707H 05-A6708H	カラ原料材	層積	194.405	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
153	真竜	05-A6709H 05-A6710H	カラ原料材	層積	99.463	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
154	真竜	05-A6803H	カラマツ	286	61.792	0.216	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
155	真竜	05-A6804H	カラマツ	266	57.452	0.216	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
156	真竜	05-A6805H	カラマツ	165	64.950	0.394	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/2/29
157	真竜	05-A6806H	カラマツ	166	64.380	0.388	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/2/29
158	真竜	05-A6807H 05-A6808H	カラマツ	588	57.824	0.098	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
159	真竜	05-A6811H	カラマツ	347	74.592	0.215	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
160	真竜	05-A6812H 05-A6813H 05-A6814H 05-A6815H	カラ原料材	層積	160.462	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
161	真竜	05-A6816H 05-A6817H	カラ原料材	層積	77.762	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
162	真竜	05-A6819H 05-A6903H 05-A7101H	カラマツ	386	46.451	0.120	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
163	真竜	05-A6901H 05-A6902H	カラ原料材	層積	110.788	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
164	真竜	05-A6905H 05-A7005H 05-A7103H	カラマツ	690	67.778	0.098	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
165	真竜	05-A6906H	カラマツ	246	94.350	0.384	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
166	真竜	05-A6907H	カラマツ	447	95.401	0.213	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
167	真竜	05-A6908H	カラマツ	438	92.343	0.211	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
168	真竜	05-A7001H 05-A7002H 05-A7003H	カラ原料材	層積	83.283	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
169	真竜	05-A7004H 05-A7007H	カラマツ	512	110.131	0.215	間伐材 3.65m,16~30cm 搬出期限: R6/2/29
170	真竜	05-A7006H	カラマツ	205	78.830	0.385	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/2/29
171	真竜	05-A7104H	カラマツ	137	51.789	0.378	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R6/2/29
172	真竜	05-A7105H 05-A7106H	カラマツ	509	110.146	0.216	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R6/2/29
173	真竜	05-A7107H 05-A7108H 05-A7109H	カラ原料材	層積	106.618	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
174	真竜	05-A6201H 05-A6202H 05-A6301H 05-A6501Y 05-A6510Y 05-A6809H 05-A6810H	原料材L外1種	1,436	88.636	0.062	主伐材・間伐材 2.40m 原料材L 6~34cm 低質材L18~36cm 47本6.863m ³ 間伐材:A6201H,A6202H,A6301H, A6809H,A6810H 搬出期限: R6/2/29
175	真竜	05-A0504Y	カラマツ	225	85.581	0.380	主伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R6/2/29
176	真竜	05-A0511Y 05-A6009Y 05-A6107Y 05-A6108Y	カラマツ	1,268	120.567	0.095	主伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
177	真竜	05-A0908Y	カラマツ	189	42.308	0.224	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
178	真竜	05-A0909Y 05-A6105Y	カラマツ	259	101.243	0.391	主伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/2/29
179	真竜	05-A6006Y	カラマツ	340	70.988	0.209	主伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
180	真竜	05-A6008Y	カラマツ	191	73.725	0.386	主伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
181	真竜	05-A6106Y	カラマツ	188	72.812	0.387	主伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R6/2/29
182	真竜	05-A6110Y 05-A6111Y	カラマツ	558	117.999	0.211	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
				28,228	6,662.871		