

素材入札物件一覧表

十勝東部森林管理署

○入札日時 令和5年8月22日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
77	陸別	05-F7A04 05-F7A05	低質材N(トドマツ)	202	33.861	0.168	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R5/12/22
78	陸別	05-F7A08 05-F7D06	低質材N(トドマツ)	367	141.183	0.385	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限: R5/12/22
79	陸別	05-F7A09 05-F7A10	低質材N(エゾマツ)	82	26.344	0.321	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R5/12/22
80	陸別	05-F7A11	低質材L	342	47.044	0.138	間伐材 2.40m,16~36cm 搬出期限: R5/12/22
81	陸別	05-F7A12	低質材L	193	33.171	0.172	間伐材 2.40m,20~44cm 搬出期限: R5/12/22
82	陸別	05-F7D02 05-F7F09 05-F7F21	低質材N外2種	544	46.757	0.086	間伐材 3.65m,9~18cm 低質材N(エゾマツ・アカエゾマツ)38.468 ^m エゾマツ 0.093 ^m アカエゾマツ 8.196 ^m 搬出期限: R5/12/22
83	陸別	05-F7D03 05-F7F07 05-F7F08 05-F7F19 05-F7F20	低質材N外2種	548	112.604	0.205	間伐材 3.65m,20~42cm 低質材N(エゾマツ・アカエゾマツ)84.653 ^m エゾマツ 1.611 ^m アカエゾマツ 26.340 ^m 搬出期限: R5/12/22
84	陸別	05-F7D04	低質材N(トドマツ)	169	36.975	0.219	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R5/12/22
85	陸別	05-F7C21 05-F7D05 05-F7G10	トドマツ	349	81.993	0.235	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
86	陸別	05-F7D07	低質材N(トドマツ)	544	111.739	0.205	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
87	陸別	05-F7D08	低質材N(トドマツ)	514	104.368	0.203	間伐材 3.65m,16~30cm 搬出期限: R5/12/22
88	陸別	05-F7D09 05-F7G11	低質材N(トドマツ)	715	69.512	0.097	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R5/12/22
89	陸別	05-F7D19 05-F7E01 05-F7F16 05-F7F17	低質材L	502	61.130	0.122	間伐材 2.40m,16~48cm 搬出期限: R5/12/22
90	陸別	05-F7G05	低質材N(トドマツ)	191	84.149	0.441	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R5/12/22
91	陸別	05-F7G06	低質材N(トドマツ)	171	77.871	0.455	間伐材 3.65m,28~54cm 搬出期限: R5/12/22
92	陸別	05-F7G07	トドマツ	153	69.946	0.457	間伐材 3.65m,30~58cm 搬出期限: R5/12/22
93	陸別	05-F7G08	低質材N(トドマツ)	362	76.774	0.212	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
94	陸別	05-F7G09	低質材N(トドマツ)	209	43.380	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
95	陸別	05-F7G12	低質材N(トドマツ)	50	32.175	0.644	間伐材 3.65m,30~60cm 搬出期限: R5/12/22
96	陸別	05-F7F13 05-F7F14	ストローブ	98	38.875	0.397	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/12/22
97	陸別	05-F7E02 05-F7F18	低質材L	288	36.262	0.126	間伐材 2.40m,20~34cm 搬出期限: R5/12/22
98	陸別	05-F7E10	低質材N(トドマツ)	384	81.877	0.213	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
99	陸別	05-F7E11	低質材N(トドマツ)	442	95.317	0.216	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
100	陸別	05-F7E12	低質材N(トドマツ)	252	99.924	0.397	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/12/22
101	陸別	05-F7E13	低質材N(トドマツ)	282	29.024	0.103	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/12/22
102	陸別	05-F7E14 05-F7X06	低質材N(トドマツ)	304	119.397	0.393	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限: R5/12/22
103	陸別	05-F7X07 05-F7X08	低質材N(トドマツ)	475	105.256	0.222	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/12/22
104	糠南	05-F4P01	低質材N (エゾマツ・アカエゾマツ)	26	5.406	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
105	糠南	05-F4P02 05-F4P03	低質材N(トドマツ)	73	18.121	0.248	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/12/22
106	糠南 芽登	05-F4B07 05-F4B08 05-F4E08 05-F4E09 05-F4P07	低質材L	413	48.925	0.118	主伐材・間伐材 2.40m,16~44cm 間伐材: F4P07 搬出期限: R5/12/22
107	芽登	05-F4A01 05-F4A06	カラ原料材	1,123	77.964	0.069	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R5/12/22
108	芽登	05-F4A02 05-F4B15	カラマツ	152	18.848	0.124	主伐材・間伐材 2.30m,20~28cm 間伐材: F4A02 搬出期限: R5/12/22
109	芽登	05-F4A03 05-F4B13 05-F4C03 05-F4E05	カラマツ	1,312	62.011	0.047	主伐材・間伐材 2.30m,9~20cm 間伐材: F4A03,F4C03 搬出期限: R5/12/22
110	芽登	05-F4A04 05-F4B03	カラマツ	711	61.604	0.087	主伐材・間伐材 3.65m,9~18cm 間伐材: F4A04 搬出期限: R5/12/22
111	芽登	05-F4A05 05-F4B02	カラマツ	417	88.165	0.211	主伐材・間伐材 3.65m,20~30cm 間伐材: F4A05 搬出期限: R5/12/22
112	芽登	05-F4B01	カラマツ	249	97.419	0.391	主伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限: R5/12/22
113	芽登	05-F4B04	カラマツ	325	68.658	0.211	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
114	芽登	05-F4B05	カラマツ	124	48.890	0.394	主伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/12/22
115	芽登	05-F4B06	カラマツ	383	79.864	0.209	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
116	芽登	05-F4B11	カラ原料材	848	70.515	0.083	主伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R5/12/22

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
117	芽登	05-F4B12	カラ原料材	814	71.116	0.087	主伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/12/22
118	芽登	05-F4B14 05-F4C01 05-F4E06	カラマツ	145	34.801	0.240	主伐材・間伐材 2.30m,30~42cm 間伐材: F4C01 搬出期限: R5/12/22
119	芽登	05-F4C02 05-F4C08	トドマツ	1,227	94.254	0.077	間伐材 3.65m,9~20cm 搬出期限: R5/12/22
120	芽登	05-F4C04 05-F4E04	カラマツ	622	79.951	0.129	主伐材・間伐材 2.30m,20~28cm 間伐材: F4C04 搬出期限: R5/12/22
121	芽登	05-F4C05 05-F4C06	トドマツ外1種	158	25.252	0.160	間伐材 3.65m,20~30cm 低質材N(トドマツ)9.516m ³ 搬出期限: R5/12/22
122	芽登	05-F4C07	低質材N(トドマツ)	465	33.689	0.072	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R5/12/22
123	芽登	05-F4C09	カラマツ	504	100.013	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
124	芽登	05-F4C10	カラマツ	657	58.018	0.088	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/12/22
125	芽登	05-F4C11	カラマツ	424	84.963	0.200	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
126	芽登	05-F4C12	カラマツ	198	73.701	0.372	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/12/22
127	芽登	05-F4C13	カラマツ	417	82.289	0.197	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/12/22
128	芽登	05-F4C14	カラマツ	520	45.913	0.088	間伐材 3.65m,9~20cm 搬出期限: R5/12/22
129	芽登	05-F4E01 05-F4E02	カラマツ	626	91.780	0.147	主伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R5/12/22
130	芽登	05-F4E03	カラマツ	82	30.094	0.367	主伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R5/12/22
131	芽登	05-F4E07	カラマツ	228	46.189	0.203	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
132	芽登	05-F4E11	カラ原料材	層積	63.367	—	主伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R5/12/22
133	鳥取第二	05-F2A04	アカエゾマツ	918	70.126	0.076	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/12/22
134	鳥取第二	05-F2A05 05-F2A06	アカエゾマツ 外1種	672	49.581	0.074	間伐材 3.65m,9~20cm 低質材N(アカエゾマツ)9.217m ³ 搬出期限: R5/12/22
				23,565	3,778.395		