

# 素材入札物件一覧表

## 十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和5年8月22日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局  
十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
42	上士幌町 上士幌	05-A0101H	トドマツ	967	178.620	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
43	上士幌町 上士幌	05-A0114H 05-A0115H	トドマツ	317	61.969	0.195	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/22
44	上士幌町 上士幌	05-A0301H	低質材N(トドマツ)	751	62.885	0.084	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/12/22
45	上士幌町 上士幌	05-A0302H	トドマツ	787	72.072	0.092	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/12/22
46	上士幌町 上士幌	05-A0303H	低質材N(トドマツ)	336	63.330	0.188	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/12/22
47	上士幌町 上士幌	05-A0304H	トドマツ	433	79.893	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/12/22
48	上士幌町 上士幌	05-A0305H	トドマツ	277	58.516	0.211	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/12/22
49	上士幌町 上士幌	05-A0306H 05-A0307H	原料材N	層積	82.873	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R5/12/22
50	上士幌町 上士幌	05-A0308H 05-A0311H	原料材L	層積	78.689	—	間伐材 2.40m 換算率0.547 搬出期限: R5/12/22
51	上士幌町 上士幌	05-A0309H 05-A0310H	原料材N	層積	82.049	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R5/12/22
52	上士幌町 上士幌	05-A0312H 05-A0313H 05-A0314H 05-A0315H	アカエゾマツ外2種	432	37.170	0.086	間伐材 3.65m,11~30cm 低質材N(エゾマツ)0.936 <sup>m</sup> 低質材N(アカエゾマツ)5.192 <sup>m</sup> エゾマツ 0.833 <sup>m</sup> 搬出期限: R5/12/22
53	新得町 屈足	05-B0101Y	低質材L	290	47.692	0.164	間伐材 2.00~2.40m,20~50cm 搬出期限: R6/2/29
54	新得町 屈足	05-B0102Y 05-B0103Y	原料材L	層積	103.349	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限: R6/2/29
55	新得町 屈足	05-B0104Y 05-B0105Y	原料材L	層積	88.881	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限: R6/2/29
56	新得町 屈足	05-B0106Y	カラ原料材	619	41.761	0.067	間伐材 2.30m,6~40cm 搬出期限: R6/2/29
57	新得町 屈足	05-B0107Y 05-B0108Y	カラマツ	396	76.242	0.193	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
58	新得町 屈足	05-B0109Y	カラマツ	142	29.097	0.205	間伐材 2.30m,28~38cm 搬出期限: R6/2/29
59	新得町 屈足	05-B0111Y	カラマツ	337	34.787	0.103	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
60	新得町 屈足	05-B0112Y	カラマツ	308	60.759	0.197	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/2/29
61	新得町 屈足	05-B0113Y 05-B0114Y	カラマツ	899	70.675	0.079	間伐材 2.30m,11~28cm 搬出期限:R6/2/29
62	新得町 屈足	05-B0115Y	カラマツ	299	35.893	0.120	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
63	新得町 屈足	05-B0116Y	カラ原料材	層積	57.626	—	間伐材 2.40m 換算率0.662 搬出期限:R6/2/29
64	新得町 屈足	05-B0117Y	カラ原料材	層積	111.534	—	間伐材 2.40m 換算率0.662 搬出期限:R6/2/29
65	新得町 屈足	05-B0201Y	原料材L	912	42.741	0.047	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限:R6/2/29
66	新得町 屈足	05-B0202Y 05-B0203Y 05-B0212Y	カラ原料材	1,820	123.836	0.068	間伐材 2.30~2.40m,6~40cm 搬出期限:R6/2/29
67	新得町 屈足	05-B0204Y 05-B0205Y	原料材L	層積	127.323	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限:R6/2/29
68	新得町 屈足	05-B0206Y 05-B0207Y	カラマツ	643	56.139	0.087	間伐材 2.30m,11~28cm 搬出期限:R6/2/29
69	新得町 屈足	05-B0208Y 05-B0211Y	カラマツ	582	109.076	0.187	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
70	新得町 屈足	05-B0209Y	カラマツ	382	37.823	0.099	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限:R6/2/29
71	新得町 屈足	05-B0210Y	カラマツ	266	59.587	0.224	間伐材 2.30m,28~46cm 搬出期限:R6/2/29
72	新得町 屈足	05-B0305H	トドマツ	114	43.149	0.378	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R6/2/29
73	新得町 屈足	05-B0306H 05-B0310H	トドマツ外1種	386	78.585	0.204	間伐材 3.65m,18~30cm 低質材N(トドマツ) 11.612 <sup>m</sup> 搬出期限:R6/2/29
74	新得町 屈足	05-B0307H	トドマツ	502	95.646	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/2/29
				13,197	2,390.267		