

素材入札物件一覧表

後志森林管理署

○入札日時 令和5年8月25日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
45	寿都町寿都	05-t3-1	原料材N	層積	113.777	—	主伐材 2.40m 換算率0.601 搬出期限:R5/10/31
46	寿都町寿都	05-t3-2	原料材N	層積	112.305	—	主伐材 2.40m 換算率0.601 搬出期限:R5/10/31
47	寿都町寿都	05-t3-3	原料材N	層積	99.554	—	主伐材 2.40m 換算率0.601 搬出期限:R5/10/31
48	寿都町寿都	05-t3-4	原料材N	層積	102.483	—	主伐材 2.40m 換算率0.601 搬出期限:R5/10/31
49	寿都町寿都	05-t3-5	原料材N	層積	114.267	—	間伐材 2.40m 換算率0.601 搬出期限:R5/10/31
50	寿都町寿都	05-t3-6	低質材N(トマツ)	625	69.080	0.111	主伐材 3.65m,11~32cm 搬出期限:R5/10/31
51	寿都町寿都	05-t3-7	トマツ	568	170.212	0.300	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限:R5/10/31
52	寿都町寿都	05-t3-8	トマツ	1,246	154.951	0.124	主伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R5/10/31
53	寿都町寿都	05-t3-9	トマツ	994	123.394	0.124	主伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限:R5/10/31
54	寿都町寿都	05-t3-10	低質材N(トマツ)	817	116.776	0.143	間伐材 3.65m,11~48cm 搬出期限:R5/10/31
55	寿都町寿都	05-t3-11	トマツ	422	126.283	0.299	主伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限:R5/10/31
56	登別市登別	05-n2-3	トマツ	1,170	142.204	0.122	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限:R5/10/31
57	登別市登別	05-n2-4	トマツ	490	144.346	0.295	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限:R5/10/31
58	登別市登別	05-n2-5	低質材N(トマツ)	972	107.365	0.110	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限:R5/10/31
59	登別市登別	05-n2-6	トマツ	1,517	191.882	0.126	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限:R5/10/31
60	登別市登別	05-n2-7	トマツ	1,264	158.802	0.126	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限:R5/10/31
61	登別市登別	05-n2-10	カラマツ	233	55.356	0.238	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R5/10/31
62	登別市登別	05-n2-11	カラマツ	49	24.155	0.493	間伐材 3.65m,34~44cm 搬出期限:R5/10/31
63	登別市登別	05-n1-13	カラマツ	151	70.927	0.470	主伐材 3.65m,32~46cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R5/10/31
64	登別市登別	05-n1-14	カラマツ	93	23.016	0.247	主伐材 3.65m,16~32cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R5/10/31
65	登別市登別	05-n1-15	カラマツ	874	222.146	0.254	主伐材 3.65m,14~34cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R5/10/31
合計				11,485	2,443.281		