

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和5年8月25日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
35	今金町字旭台	05-S01-08	トドマツ	444	77.460	0.174	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R5/10/31
36	今金町字旭台	05-S01-10	低質材N(トドマツ)	321	53.156	0.166	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R5/10/31
37	今金町字旭台	05-S01-12	トドマツ	305	55.201	0.181	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R5/10/31
38	今金町字旭台	05-S02-01	トドマツ	653	142.177	0.218	間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限: R5/10/31
39	今金町字旭台	05-S02-02	トドマツ	422	91.257	0.216	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/10/31
40	今金町字旭台	05-S02-03	トドマツ	292	55.771	0.191	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R5/10/31
41	今金町字旭台	05-S02-04	低質材N(トドマツ)	280	56.777	0.203	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R5/10/31
42	今金町字旭台	05-S02-05	低質材N(トドマツ)	460	82.100	0.178	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R5/10/31
43	今金町字旭台	05-S02-06	トドマツ	405	88.941	0.220	間伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R5/10/31
44	今金町字旭台	05-S02-07	トドマツ	368	77.862	0.212	間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限: R5/10/31
45	今金町字旭台	05-S02-08	トドマツ	268	55.396	0.207	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/10/31
46	今金町字旭台	05-S03-06	原料材N	層積	101.383	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R5/10/31
47	今金町字旭台	05-S03-07	原料材L	層積	36.705	—	間伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限: R5/10/31
48	今金町字旭台	05-S03-08	原料材N	層積	72.783	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R5/10/31
49	今金町字旭台	05-S03-09	原料材N	層積	87.247	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R5/10/31
50	今金町字旭台	05-S03-10	原料材L	層積	40.715	—	間伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限: R5/10/31
51	今金町字旭台	05-S03-11	原料材N	層積	23.639	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R5/10/31
52	今金町字旭台	05-S04-01	トドマツ	609	136.169	0.224	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R5/10/31
53	今金町字旭台	05-S04-02	低質材N(トドマツ)	548	93.013	0.170	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/10/31
54	今金町字旭台	05-S04-03	トドマツ	527	123.694	0.235	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R5/10/31
55	今金町字旭台	05-S04-04	低質材N(トドマツ)	214	39.252	0.183	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R5/10/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
56	七飯町上軍川	05-N01-01	原料材N	層積	46.244	—	主伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R5/10/31
57	七飯町上軍川	05-N01-02	原料材N	1,166	69.873	0.060	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限: R5/10/31
58	七飯町上軍川	05-N01-03	原料材N	層積	69.711	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R5/10/31
59	七飯町上軍川	05-N01-04	原料材N	層積	86.163	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R5/10/31
60	七飯町上軍川	05-N01-05	低質材N(トマツ)	684	73.259	0.107	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R5/10/31
61	七飯町上軍川	05-N01-06	トマツ	201	60.792	0.302	主伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R5/10/31
62	七飯町上軍川	05-N01-07	低質材N(トマツ)	199	33.668	0.169	主伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R5/10/31
63	七飯町上軍川	05-N01-08	トマツ	497	67.886	0.137	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R5/10/31
64	七飯町上軍川	05-N01-09	原料材N	層積	42.368	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R5/10/31
65	七飯町上軍川	05-N01-10	原料材L	186	8.827	0.047	主伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R5/10/31
66	七飯町上軍川	05-N01-11	原料材L	453	16.760	0.037	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R5/10/31
合 計				9,502	2,166.249		