

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和5年4月25日(火) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樋番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	芦別市 ポンノカナン	04-N21-01	原料材N	層積	122.572	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
2	芦別市 ポンノカナン	04-N21-02	原料材N	層積	70.769	—	間伐材 2.40m 換算率0.479 搬出期限: R5/7/31
3	芦別市 ポンノカナン	04-N22-02	原料材N	層積	60.400	—	間伐材 2.40m 換算率0.479 搬出期限: R5/7/31
4	芦別市 ポンノカナン	04-N22-03	原料材N	層積	95.707	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
5	芦別市 ポンノカナン	04-N22-05	原料材N	層積	101.482	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
6	芦別市 ポンノカナン	04-N24-01	原料材N	層積	121.262	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
7	芦別市 ポンノカナン	04-N24-02	原料材N	層積	210.724	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
8	芦別市 ポンノカナン	04-N24-07 04-N24-10	原料材N	層積	79.428	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
9	芦別市 ポンノカナン	04-N24-08	原料材N	層積	61.061	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
10	芦別市 ポンノカナン	04-N24-09	原料材N	層積	60.754	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
11	芦別市 ポンノカナン	04-N24-12	原料材N	層積	111.373	—	間伐材 2.40m 換算率0.479 搬出期限: R5/7/31
12	芦別市 ポンノカナン	04-N24-13	原料材L	層積	88.877	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31
13	芦別市 ポンノカナン	04-N24-14	原料材L	層積	50.652	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31
14	芦別市 ポンノカナン	04-N25-01 04-N25-02	原料材L	層積	82.079	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31
15	芦別市 ポンノカナン	04-N25-07 04-N25-08	原料材N	層積	89.612	—	間伐材 2.40m 換算率0.479 搬出期限: R5/7/31
16	芦別市 ポンノカナン	04-N25-09	原料材N	層積	79.449	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
17	芦別市 ポンノカナン	04-N25-10	原料材N	層積	125.030	—	間伐材 3.65m 換算率0.561 搬出期限: R5/7/31
18	芦別市 ポンノカナン	04-N26-03	原料材L	層積	54.704	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31
19	芦別市 ポンノカナン	04-N26-04	原料材L	層積	53.117	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
20	芦別市 ポンノカナン	04-N26-05	原料材L	層積	61.458	—	間伐材 2.40m 換算率0.469 搬出期限: R5/7/31
21	芦別市 旧苗畑	04-P01-42	低質材N(トドマツ)	1,122	247.908	0.221	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/7/31
22	芦別市 旧苗畑	04-P01-43	トドマツ	890	243.071	0.273	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/7/31
23	芦別市 旧苗畑	04-P01-45	低質材N(トドマツ)	741	76.296	0.103	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/7/31
24	芦別市 旧苗畑	04-P01-48	低質材N(トドマツ)	1,094	239.523	0.219	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/7/31
25	芦別市 旧苗畑	04-P01-50	トドマツ	472	133.095	0.282	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R5/7/31
26	栗山町 伊藤の沢	04-T01-04	原料材N	層積	102.919	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
27	栗山町 伊藤の沢	04-T01-05 04-T01-12	原料材L	層積	156.992	—	間伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限: R5/7/31
28	栗山町 伊藤の沢	04-T01-06	原料材N	層積	267.997	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R5/7/31
29	栗山町 伊藤の沢	04-T01-07	原料材N	層積	231.259	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R5/7/31
30	栗山町 伊藤の沢	04-T01-11 04-T01-15	低質材N(トドマツ)	1,415	138.893	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/7/31
31	栗山町 伊藤の沢	04-T01-13	原料材N	層積	115.152	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R5/7/31
32	栗山町 伊藤の沢	04-T01-14	トドマツ	948	213.267	0.225	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/7/31
33	栗山町 伊藤の沢	04-T01-16	トドマツ	1,422	138.180	0.097	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/7/31
34	栗山町 伊藤の沢	04-T01-17	低質材N(トドマツ)	1,048	223.518	0.213	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
35	栗山町 伊藤の沢	04-T01-18	トドマツ	1,185	267.323	0.226	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/7/31
36	栗山町 伊藤の沢	04-T01-19	低質材N(トドマツ)	1,049	223.254	0.213	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/7/31
37	栗山町 伊藤の沢	04-T01-20	トドマツ	1,050	231.797	0.221	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
38	栗山町 伊藤の沢	04-T02-01	トドマツ	1,014	214.454	0.211	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R5/7/31
39	栗山町 伊藤の沢	04-T02-02	トドマツ	1,032	227.868	0.221	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/7/31
40	栗山町 伊藤の沢	04-T02-04	原料材N	層積	109.907	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R5/7/31
41	栗山町 伊藤の沢	04-T02-03	低質材N(トドマツ)	977	207.897	0.213	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R5/7/31
42	栗山町 伊藤の沢	04-T02-05	低質材N(トドマツ)	566	53.218	0.094	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R5/7/31
43	栗山町 伊藤の沢	04-T02-06	トドマツ	2,083	189.740	0.091	間伐材 3.65m,9~22cm 搬出期限: R5/7/31
44	栗山町 伊藤の沢	04-T02-07	トドマツ	384	87.255	0.227	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R5/7/31
45	栗山町 伊藤の沢	04-T02-08	原料材N	層積	159.534	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ³ m	m ³ 廻り	摘要欄
46	栗山町 伊藤の沢	04-T02-09	原料材N	層積	158.802	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
47	栗山町 伊藤の沢	04-T02-10	原料材N	層積	165.206	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
48	栗山町 伊藤の沢	04-T02-11	原料材N	層積	159.567	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
49	栗山町 伊藤の沢	04-T02-13	原料材N	層積	60.108	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
50	栗山町 伊藤の沢	04-T02-14	原料材N	層積	49.281	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R5/7/31
51	栗山町 伊藤の沢	04-T02-12	原料材N	層積	142.836	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R5/7/31
52	栗山町 伊藤の沢	04-T02-15	原料材L	層積	106.599	—	間伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限: R5/7/31
53	栗山町 伊藤の沢	04-T02-16	原料材L	層積	83.959	—	間伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限: R5/7/31
合 計				18,492	7,207.185		