

素材入札物件一覧表

留萌南部森林管理署

○入札日時 令和5年4月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
1	苫前町三溪	04-13-001	原料材N	層積	184.880	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
2	苫前町三溪	04-13-002	低質材N(トドマツ)	828	178.304	0.215	間伐材 3.65m,9~52cm 搬出期限: R5/7/31
3	苫前町三溪	04-13-003	原料材N	1,180	104.336	0.088	間伐材 2.40m,6~48cm 搬出期限: R5/7/31
4	苫前町三溪	04-13-004	原料材L	層積	118.735	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
5	苫前町三溪	04-13-005	トドマツ	506	108.053	0.214	間伐材 3.65m,11~42cm 搬出期限: R5/7/31
6	苫前町三溪	04-13-006	原料材N	層積	174.161	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
7	苫前町三溪	04-13-007	原料材N	層積	188.600	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
8	苫前町三溪	04-13-008	低質材N(トドマツ)	770	185.172	0.240	間伐材 3.65m,11~42cm 搬出期限: R5/7/31
9	苫前町三溪	04-13-009	原料材N	層積	84.642	—	間伐材 2.40m 換算率0.622 搬出期限: R5/7/31
10	苫前町三溪	04-14-001	原料材N	層積	194.014	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
11	苫前町三溪	04-14-002	低質材N(トドマツ)	876	189.922	0.217	間伐材 3.65m,10~48cm 搬出期限: R5/7/31
12	苫前町三溪	04-14-003	原料材N	層積	114.468	—	間伐材 2.40m 換算率0.622 搬出期限: R5/7/31
13	苫前町三溪	04-14-004	原料材L	層積	84.734	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
14	苫前町三溪	04-14-005	原料材N	層積	161.990	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
15	苫前町三溪	04-14-006	原料材N	層積	103.797	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
16	苫前町三溪	04-14-007	原料材L	層積	51.501	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
17	苫前町三溪	04-14-008	原料材N	層積	49.442	—	間伐材 2.40m 換算率0.622 搬出期限: R5/7/31
18	苫前町三溪	04-14-009	原料材N	層積	118.719	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限: R5/7/31
19	苫前町三溪	04-14-010	低質材N(トドマツ)	710	150.227	0.212	間伐材 3.65m,9~48cm 搬出期限: R5/7/31
合 計				4,870	2,545.697		