

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和5年9月22日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
131	乙部町ハナコクリ	05-F8-2	低質材N(トマツ)	346	76.986	0.223	間伐材 3.65m,13~66cm 搬出期限: R5/11/30
132	乙部町ハナコクリ	05-F8-6	トマツ	813	132.284	0.163	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限: R5/11/30
133	乙部町ハナコクリ	05-F9-2	トマツ	472	99.683	0.211	間伐材 3.65m,14~64cm 搬出期限: R5/11/30
134	乙部町ハナコクリ	05-F9-3	トマツ	478	102.508	0.214	間伐材 3.65m,14~58cm 搬出期限: R5/11/30
135	乙部町女男の沢	05-F11-1	トマツ	501	94.463	0.189	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/11/30
136	乙部町女男の沢	05-F11-2	トマツ	628	109.761	0.175	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/11/30
137	乙部町女男の沢	05-F12-1	トマツ	516	91.196	0.177	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/11/30
138	乙部町女男の沢	05-F12-2	トマツ	537	98.867	0.184	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/11/30
139	乙部町女男の沢	05-F13-1	トマツ	492	80.223	0.163	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R5/11/30
140	乙部町女男の沢	05-F14-1	トマツ	528	96.604	0.183	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/11/30
141	乙部町女男の沢	05-F15-1	トマツ	644	108.672	0.169	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/11/30
142	乙部町女男の沢	05-F15-2	トマツ	553	106.354	0.192	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R5/11/30
143	厚沢部町トチの沢	05-E1-1	トマツ	690	168.766	0.245	主伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/11/30
144	厚沢部町トチの沢	05-E1-2	トマツ	543	116.992	0.215	主伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/11/30
145	厚沢部町トチの沢	05-E1-3	トマツ	916	109.422	0.119	主伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/11/30
146	厚沢部町トチの沢	05-E1-5	トマツ	258	61.730	0.239	主伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R5/11/30
147	厚沢部町トチの沢	05-E1-6	低質材N(トマツ)	225	36.449	0.162	主伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/11/30
148	厚沢部町トチの沢	05-E1-10	トマツ	467	56.268	0.120	主伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R5/11/30
149	厚沢部町トチの沢	05-E2-3	低質材N(トマツ)	972	168.609	0.173	主伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R5/11/30
150	厚沢部町トチの沢	05-E5-1	トマツ	60	23.148	0.386	主伐材 3.65m,22~44cm 価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限: R5/11/30
151	厚沢部町トチの沢	05-E5-2	低質材N(トマツ)	52	16.542	0.318	主伐材 3.65m,16~44cm 価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限: R5/11/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
152	厚沢部町須賀	05-E16-1	原料材L	層積	46.427	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.544 搬出期限: R5/11/30
153	厚沢部町須賀	05-E16-2	原料材L	層積	18.644	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.544 搬出期限: R5/11/30
154	厚沢部町須賀	05-E16-3	原料材L	層積	24.676	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.544 搬出期限: R5/11/30
155	厚沢部町須賀	05-E16-4	原料材L	層積	28.775	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.544 搬出期限: R5/11/30
156	厚沢部町須賀	05-E16-5	原料材L	層積	31.374	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.544 搬出期限: R5/11/30
157	厚沢部町須賀	05-E19-2	低質材N(トドマツ)	132	23.613	0.179	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R5/11/30
158	厚沢部町須賀	05-E19-3	トドマツ	194	38.573	0.199	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R5/11/30
159	厚沢部町須賀	05-E23-1	トドマツ	322	71.669	0.223	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R5/11/30
160	厚沢部町須賀	05-E24-1	低質材N(トドマツ)	505	98.435	0.195	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/11/30
161	上ノ国町檜内の沢	05-F3-4	トドマツ	572	61.449	0.107	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R5/11/30
162	上ノ国町檜内の沢	05-F3-9 05-F5-3	低質材N(トドマツ)	300	37.865	0.126	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R5/11/30
163	上ノ国町檜内の沢	05-F4-1	トドマツ	457	102.835	0.225	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/11/30
164	上ノ国町檜内の沢	05-F5-1	トドマツ	607	103.403	0.170	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/11/30
165	上ノ国町檜内の沢	05-F5-2	トドマツ	566	94.240	0.167	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/11/30
166	木古内町弥七	05-G1-1	トドマツ	583	145.709	0.250	間伐材 3.65m,14~56cm 搬出期限: R5/11/30
167	木古内町弥七	05-G1-2	トドマツ	593	143.116	0.241	主伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限: R5/11/30
168	木古内町弥七	05-G1-3	トドマツ	507	151.228	0.298	主伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R5/11/30
169	木古内町弥七	05-G1-6	トドマツ	449	145.305	0.324	主伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限: R5/11/30
170	木古内町弥七	05-G1-7	トドマツ	484	145.467	0.301	主伐材 3.65m,14~56cm 搬出期限: R5/11/30
171	木古内町弥七	05-G1-8	トドマツ	629	131.848	0.210	主伐材 3.65m,13~48cm 搬出期限: R5/11/30
172	木古内町弥七	05-G1-17	トドマツ	496	122.240	0.246	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R5/11/30
合 計				18,087	3,722.418		