

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和5年9月21日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
227	厚田山元	05-A1-2	トドマツ	862	251.213	0.291	間伐材 3.65m,22~48cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限: R5/11/30
228	厚田山元	05-A1-4	トドマツ	825	237.816	0.288	間伐材 3.65m,22~48cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限: R5/11/30
229	厚田山元	05-A1-8	低質材N(トドマツ)	3,356	345.938	0.103	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/11/30
230	厚田山元	05-A1-9	低質材N(トドマツ)	1,974	243.996	0.124	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R5/11/30
231	厚田山元	05-A1-10	原料材N	層積	256.788	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R5/11/30
232	厚田山元	05-A1-11	原料材N	層積	177.005	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R5/11/30
233	厚田山元	05-A1-12	低質材N(トドマツ)	1,288	322.045	0.250	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R5/11/30
234	厚田山元	05-A1-13	低質材N(トドマツ)	1,187	277.801	0.234	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R5/11/30
235	厚田山元	05-A1-14	原料材L	層積	217.930	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R5/11/30
236	厚田山元	05-A1-15	低質材N(トドマツ)	1,748	176.409	0.101	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R5/11/30
237	厚田山元	05-A1-16	原料材N	層積	98.765	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R5/11/30
238	厚田山元	05-A3-1	原料材N	層積	138.888	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R5/11/30
239	厚田山元	05-A3-2	原料材N	層積	120.370	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R5/11/30
240	厚田山元	05-A3-3	トドマツ	235	53.091	0.226	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R5/11/30
241	厚田山元	05-A3-4	低質材N(トドマツ)	196	43.700	0.223	間伐材 3.65m,22~54cm 搬出期限: R5/11/30
242	厚田山元	05-A3-6	原料材L	層積	32.261	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R5/11/30
243	厚田山元	05-A3-8	低質材N(トドマツ)	557	133.737	0.240	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R5/11/30
244	厚田山元	05-A3-9	低質材N(トドマツ)	314	75.603	0.241	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R5/11/30
245	千歳山元	05-C4-1	低質材N(トドマツ)	288	35.755	0.124	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R5/11/30
246	千歳山元	05-C4-2	トドマツ	568	77.642	0.137	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/11/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
247	千歳山元	05-C4-3	低質材N(トドマツ)	284	67.049	0.236	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R5/11/30
248	千歳山元	05-C4-4	トドマツ	298	70.807	0.238	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R5/11/30
249	千歳山元	05-C4-5	トドマツ	144	55.067	0.382	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R5/11/30
250	千歳山元	05-C4-6	原料材N	層積	84.675	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
251	千歳山元	05-C4-7	原料材N	層積	83.237	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
252	千歳山元	05-C4-8	原料材N	層積	86.457	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
253	千歳山元	05-C4-9	原料材N	層積	84.186	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
254	千歳山元	05-C4-10	原料材N	層積	86.946	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
255	千歳山元	05-C4-11	原料材L	層積	50.275	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/11/30
256	千歳山元	05-C4-12	原料材L	層積	60.708	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/11/30
257	千歳山元	05-C10-1	原料材N	層積	86.026	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
258	千歳山元	05-C10-2	原料材N	層積	83.783	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
259	千歳山元	05-C10-3	原料材N	層積	81.943	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
260	千歳山元	05-C10-4	原料材N	層積	88.240	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
261	千歳山元	05-C10-5	原料材N	層積	73.792	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R5/11/30
262	千歳山元	05-C10-6	原料材L	層積	74.428	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/11/30
263	千歳山元	05-C10-7	原料材L	層積	68.940	—	間伐材 2.40m 換算率0.461 搬出期限: R5/11/30
264	千歳山元	05-C10-8	低質材N(エゾマツ)	223	26.706	0.120	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R5/11/30
265	千歳山元	05-C10-9	低質材N(エゾマツ)	120	35.147	0.293	間伐材 3.65m,22~38cm 搬出期限: R5/11/30
266	千歳山元	05-C10-10	低質材N(エゾマツ)	507	152.274	0.300	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R5/11/30
267	千歳山元	05-C10-11	エゾマツ	226	76.281	0.338	間伐材 3.65m,24~48cm 搬出期限: R5/11/30
268	千歳山元	05-C10-12	エゾマツ	65	9.117	0.140	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R5/11/30
269	浜益山元	05-H1-3	低質材N(トドマツ)	289	74.516	0.258	間伐材 3.65m,24~36cm 搬出期限: R5/11/30
270	浜益山元	05-H1-4	低質材N(トドマツ)	677	85.418	0.126	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R5/11/30
合計				16,231	5,062.771		