

# 素材入札物件一覧表

## 留萌南部森林管理署

○入札日時 令和5年9月20日(水) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
29	留萌市 幌糠	05-01-004	トドマツ	535	148.792	0.278	間伐材 3.65m,22~46cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/11/30
30	留萌市 幌糠	05-01-014	原料材N	層積	118.573	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限:R5/11/30
31	留萌市 幌糠	05-01-019	低質材N (トドマツ)	422	129.067	0.306	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限:R5/11/30
32	留萌市 幌糠	05-01-021	原料材L	層積	85.440	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限:R5/11/30
33	留萌市 幌糠	05-01-022	原料材L	層積	85.828	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限:R5/11/30
34	留萌市 幌糠	05-01-023	低質材N (トドマツ)	840	91.615	0.109	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R5/11/30
35	留萌市 幌糠	05-01-024	原料材N	層積	140.297	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限:R5/11/30
36	留萌市 幌糠	05-01-025	原料材N	層積	85.457	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限:R5/11/30
37	留萌市 幌糠	05-01-026	原料材N	層積	88.835	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限:R5/11/30
38	留萌市 幌糠	05-01-027	原料材N	層積	147.164	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限:R5/11/30
39	留萌市 幌糠	05-01-028	低質材N (トドマツ)	323	83.356	0.258	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限:R5/11/30
40	留萌市 幌糠	05-01-029	低質材N (トドマツ)	294	83.826	0.285	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限:R5/11/30
41	留萌市 幌糠	05-01-030	原料材L	層積	170.052	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限:R5/11/30
42	留萌市 幌糠	05-01-031	原料材L	層積	154.202	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限:R5/11/30
43	留萌市 幌糠	05-01-032	原料材N	層積	182.721	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限:R5/11/30
44	留萌市 幌糠	05-01-033	原料材N	層積	254.575	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限:R5/11/30
45	留萌市 幌糠	05-01-034	原料材L	層積	141.345	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限:R5/11/30
46	留萌市 幌糠	05-01-035	原料材N	層積	156.844	—	間伐材 3.65m 換算率0.603 搬出期限:R5/11/30
47	留萌市 幌糠	05-01-036	原料材N	層積	91.608	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限:R5/11/30

48	留萌市 幌糠	05-01-037	原料材L	層積	59.406	—	間伐材 2.60m 換算率0.492 搬出期限: R5/11/30
49	留萌市 幌糠	05-01-038	低質材N (トドマツ)	147	37.275	0.254	間伐材 3.65m.22~44cm 搬出期限: R5/11/30
合 計				2,561	2,536.278		