

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和5年9月20日(水) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
53	稚内市	05-3-001	トドマツ	819	197.387	0.241	主伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
54	稚内市	05-3-005	トドマツ	788	199.538	0.253	主伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/28
55	稚内市	05-3-008	トドマツ	686	168.424	0.246	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
56	稚内市	05-4-002	トドマツ	727	192.689	0.265	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
57	稚内市	05-4-006	トドマツ	721	188.791	0.262	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/12/28
58	稚内市	05-6-002	トドマツ	695	184.499	0.265	主伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/12/28
59	稚内市	05-6-004	トドマツ	781	203.190	0.260	主伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
60	稚内市	05-6-007	トドマツ	787	197.794	0.251	主伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/28
61	猿払村	05-8-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	884	180.304	0.204	間伐材 3.65m,13~48cm トドマツ低質材 167.334m ³ エゾマツ低質材 12.970m ³ 搬出期限: R6/2/29
62	猿払村	05-8-003	トドマツ	1,334	172.275	0.129	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
63	猿払村	05-8-004	トドマツ	754	182.442	0.242	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R6/2/29
64	猿払村	05-8-005 05-9-006	トドマツ	476	184.026	0.387	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R6/2/29
65	猿払村	05-8-006	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	457	93.480	0.205	間伐材 3.65m,14~46cm トドマツ低質材 88.062m ³ エゾマツ低質材 5.418m ³ 搬出期限: R6/2/29
66	猿払村	05-9-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	216	58.576	0.271	間伐材 3.65m,24~40cm トドマツ低質材 55.876m ³ エゾマツ低質材 2.700m ³ 搬出期限: R6/2/29
67	猿払村	05-9-003	トドマツ	563	75.809	0.135	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R6/2/29
68	猿払村	05-9-004	トドマツ	353	86.408	0.245	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R6/2/29
69	猿払村	05-9-005 05-10-006	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	807	110.041	0.136	間伐材 3.65m,13~22cm トドマツ低質材 106.134m ³ エゾマツ低質材 3.907m ³ 搬出期限: R6/2/29
70	猿払村	05-10-003	トドマツ	1,108	148.107	0.134	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 [㎡]	㎡廻り	摘要欄
71	猿払村	05-10-004	トドマツ	804	195.513	0.243	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R6/2/29
72	猿払村	05-10-005	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	621	186.215	0.300	間伐材 3.65m,24~48cm トドマツ低質材 170.344m ³ エゾマツ低質材 15.871m ² 搬出期限: R6/2/29
73	猿払村	05-10-007	トドマツ	509	201.663	0.396	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R6/2/29
74	猿払村	05-11-003	トドマツ	476	109.790	0.231	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R6/2/29
75	猿払村	05-11-004	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	350	68.368	0.195	間伐材 3.65m,13~38cm トドマツ低質材 63.486m ³ エゾマツ低質材 4.882m ² 搬出期限: R6/2/29
76	猿払村	05-11-005	トドマツ	316	73.512	0.233	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R6/2/29
77	猿払村	05-11-006 05-12-006	トドマツ	1,028	102.349	0.100	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R6/2/29
78	猿払村	05-12-003	トドマツ	782	184.392	0.236	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R6/2/29
79	猿払村	05-12-004	トドマツ	760	173.713	0.229	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R6/2/29
80	猿払村	05-12-005	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	534	109.933	0.206	間伐材 3.65m,14~38cm トドマツ低質材 105.325m ³ エゾマツ低質材 4.608m ² 搬出期限: R6/2/29
81	猿払村	05-12-007	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	335	69.352	0.207	間伐材 3.65m,14~40cm トドマツ低質材 63.785m ³ エゾマツ低質材 5.567m ² 搬出期限: R6/2/29
82	猿払村	05-13-002	トドマツ	684	160.536	0.235	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R6/2/29
83	猿払村	05-13-003	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	784	165.200	0.211	間伐材 3.65m,14~40cm トドマツ低質材 155.857m ³ エゾマツ低質材 9.343m ² 搬出期限: R6/2/29
84	猿払村	05-13-004	トドマツ	455	103.385	0.227	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R6/2/29
85	猿払村	05-13-007	トドマツ	421	42.243	0.100	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R6/2/29
合 計				21,815	4,769.944		