

素材入札物件一覧表

後志森林管理署

○入札日時 令和5年9月22日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
66	寿都町寿都	05-t2-1	原料材L	1,380	79.811	0.058	主伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限: R5/11/30
67	寿都町寿都	05-t2-2	原料材L	層積	110.773	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.473 搬出期限: R5/11/30
68	寿都町寿都	05-t2-3	原料材L	層積	72.176	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.473 搬出期限: R5/11/30
69	寿都町寿都	05-t2-4	原料材N	層積	120.008	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
70	寿都町寿都	05-t2-5	原料材N	層積	119.950	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
71	寿都町寿都	05-t2-6	原料材N	層積	123.282	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
72	寿都町寿都	05-t2-7	原料材N	層積	119.474	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
73	寿都町寿都	05-t2-8	原料材N	層積	94.722	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
74	寿都町寿都	05-t2-9	原料材N	層積	89.486	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
75	寿都町寿都	05-t2-10	低質材N(トマツ)	757	100.865	0.133	間伐材 3.65m,11~38cm 搬出期限: R5/11/30
76	寿都町寿都	05-t2-11	トマツ	390	115.219	0.295	間伐材 3.65m,24~38cm 搬出期限: R5/11/30
77	寿都町寿都	05-t2-12	トマツ	840	101.611	0.121	主伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R5/11/30
78	寿都町寿都	05-t2-13	トマツ	937	116.009	0.124	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/11/30
79	寿都町寿都	05-t2-14	トマツ	1,191	150.307	0.126	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/11/30
80	寿都町寿都	05-t2-15	低質材N(トマツ)	1,192	152.080	0.128	主伐材 3.65m,11~34cm 搬出期限: R5/11/30
81	寿都町寿都	05-t2-16	原料材N	層積	127.090	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
82	寿都町寿都	05-t4-1	トマツ	505	63.132	0.125	間伐材 3.65m,11~24cm 搬出期限: R5/11/30
83	寿都町寿都	05-t4-2	トマツ	103	29.605	0.287	間伐材 3.65m,24~36cm 搬出期限: R5/11/30
84	寿都町寿都	05-t4-3	トマツ	505	57.401	0.114	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R5/11/30
85	寿都町寿都	05-t4-4	原料材N	層積	52.417	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
86	寿都町寿都	05-t4-5	原料材N	層積	71.543	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
87	寿都町寿都	05-t4-6	原料材N	層積	72.351	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
88	寿都町寿都	05-t4-7	原料材N	層積	69.495	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
89	寿都町寿都	05-t4-8	低質材N(トマツ)	128	13.105	0.102	間伐材 3.65m,11~32cm 搬出期限: R5/11/30
90	寿都町寿都	05-t5-1	原料材L	178	6.280	0.035	間伐材 2.40m,7~22cm 搬出期限: R5/11/30
91	寿都町寿都	05-t5-2	トマツ	88	24.177	0.275	間伐材 3.65m,24~34cm 搬出期限: R5/11/30
92	寿都町寿都	05-t5-3	トマツ	730	89.792	0.123	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R5/11/30
93	寿都町寿都	05-t5-4	低質材N(トマツ)	344	45.591	0.133	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R5/11/30
94	寿都町寿都	05-t5-5	トマツ	466	53.050	0.114	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R5/11/30
95	寿都町寿都	05-t5-6	原料材N	層積	49.042	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
96	寿都町寿都	05-t5-7	原料材N	層積	107.084	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
97	寿都町寿都	05-t5-8	原料材N	層積	107.545	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R5/11/30
98	壮瞥町壮瞥	05-s1-1	原料材L	1,023	33.325	0.033	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限: R5/11/30
99	壮瞥町壮瞥	05-s1-2	原料材N	1,245	82.805	0.067	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/11/30
100	壮瞥町壮瞥	05-s1-3	原料材L	1,681	65.848	0.039	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R5/11/30
101	壮瞥町壮瞥	05-s1-4	原料材L	層積	84.572	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.468 搬出期限: R5/11/30
102	壮瞥町壮瞥	05-s1-5	トマツ	404	131.204	0.325	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R5/11/30
103	壮瞥町壮瞥	05-s1-6	原料材N	層積	97.043	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.584 搬出期限: R5/11/30
104	壮瞥町壮瞥	05-s1-7	トマツ	875	131.693	0.151	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R5/11/30
105	壮瞥町壮瞥	05-s1-8	低質材N(トマツ)	602	122.684	0.204	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R5/11/30
106	壮瞥町壮瞥	05-s1-9	トマツ	450	152.481	0.339	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/11/30
107	壮瞥町壮瞥	05-s1-10	原料材L	676	40.957	0.061	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R5/11/30
108	壮瞥町壮瞥	05-s2-1	原料材N	層積	152.466	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.584 搬出期限: R5/11/30
109	壮瞥町壮瞥	05-s2-2	原料材N	層積	150.406	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.584 搬出期限: R5/11/30
110	登別市登別	05-n2-4	トマツ	490	144.346	0.295	間伐材 3.65m,24~46cm 価格見直し物件 生産月: 7月 搬出期限: R5/11/30
合 計				17,180	4,094.303		