

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年9月25日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
183	真竜	05-A1101H 05-A1103H	カラマツ	173	66.937	0.387	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/2/29
184	真竜	05-A1102H 05-A1104H 05-A1112H	カラマツ	415	90.488	0.218	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R6/2/29
185	真竜	05-A1105H 05-A1106H 05-A1107H 05-A1108H	カラ原料材	層積	158.528	—	間伐材 2.40m 換算率0.695 搬出期限: R6/2/29
186	真竜	05-A1109H 05-A1111H 05-A4705H	カラマツ	808	90.260	0.112	間伐材 2.30m,16~28cm 搬出期限: R6/2/29
187	真竜	05-A1110H 05-A4706H 05-A4707H	カラマツ	1,437	90.532	0.063	間伐材 2.30m,13~20cm 搬出期限: R6/2/29
188	真竜	05-A4701H 05-A4915H	カラマツ	244	89.813	0.368	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/2/29
189	真竜	05-A4702H	カラマツ	487	94.057	0.193	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
190	真竜	05-A4703H 05-A4801H 05-A4903H	カラマツ	963	100.911	0.105	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R6/2/29
191	真竜	05-A4704H	カラマツ	556	111.699	0.201	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
192	真竜	05-A4708H 05-A4904H 05-A4907H	カラマツ	986	108.190	0.110	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
193	真竜	05-A4709H	原料材L	層積	29.827	—	間伐材 2.40m 換算率0.538 搬出期限: R6/2/29
194	真竜	05-A4802H	カラマツ	320	63.974	0.200	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
195	真竜	05-A4803H	カラマツ	334	67.978	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
196	真竜	05-A4901H 05-A4902H	カラマツ	559	108.474	0.194	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
197	真竜	05-A4905H 05-A4908H	カラマツ	1,261	77.451	0.061	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
198	真竜	05-A4906H	カラマツ	322	61.274	0.190	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
199	雷別	05-D0101H 05-D0102H 05-D0103H	原料材L	層積	196.006	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
200	雷別	05-D0104H 05-D0105H 05-D0106H	原料材L	層積	192.785	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
201	雷別	05-D0107H 05-D0108H 05-D0109H	原料材L	層積	208.173	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
202	雷別	05-D0110H	原料材L	層積	70.476	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
203	雷別	05-D0111H	アカエゾマツ	406	70.000	0.172	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
204	雷別	05-D0112H	アカエゾマツ	843	80.772	0.096	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
205	雷別	05-D0113H 05-D0114H	原料材N	層積	117.360	—	間伐材 2.40m 換算率0.712 搬出期限: R6/2/29
206	雷別	05-D0115H 05-D0116H 05-D0117H 05-D0118H 05-D0119H 05-D0120H	原料材L	層積	245.124	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
207	雷別	05-D0121H 05-D0122H	原料材N	層積	115.566	—	間伐材 2.40m 換算率0.712 搬出期限: R6/2/29
208	雷別	05-D0123H	低質材L	290	45.393	0.157	間伐材 2.40m,18~42cm 搬出期限: R6/2/29
209	雷別	05-D0124H	低質材L	239	35.946	0.150	間伐材 2.40m,20~32cm 搬出期限: R6/2/29
210	雷別	05-D0201H 05-D0202H 05-D0203H 05-D0204H	原料材L	層積	233.073	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
211	雷別	05-D0205H 05-D0206H 05-D0207H 05-D0208H	原料材L	層積	234.068	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
212	雷別	05-D0209H 05-D0210H	原料材L	層積	113.640	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
213	雷別	05-D0211H 05-D0212H 05-D0213H 05-D0214H	原料材N	層積	208.507	—	間伐材 2.40m 換算率0.712 搬出期限: R6/2/29
214	雷別	05-D0215H	アカエゾマツ	679	64.524	0.095	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
215	雷別	05-D0216H	アカエゾマツ	341	58.625	0.172	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
216	雷別	05-D0217H	低質材L	293	43.750	0.149	間伐材 2.40m,18~44cm 搬出期限: R6/2/29
217	雷別	05-D0218H	低質材L	240	35.460	0.148	間伐材 2.40m,18~38cm 搬出期限: R6/2/29
218	鶴居	05-B0101H	トドマツ	777	67.341	0.087	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
219	鶴居	05-B0102H	トドマツ	794	67.785	0.085	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
220	鶴居	05-B0103H	トドマツ	897	77.005	0.086	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
221	鶴居	05-B0104H	トドマツ	477	86.116	0.181	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
222	鶴居	05-B0105H 05-B0111H	トドマツ	480	87.561	0.182	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R6/2/29
223	鶴居	05-B0106H 05-B0107H 05-B0108H 05-B0109H 05-B0110H	原材料N	層積	221.362	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R6/2/29
224	鶴居	05-B0112H 05-B0116H 05-B0117H 05-B0118H	原材料L外1種	1,212	60.957	0.050	間伐材 2.40m,6~34cm 低質材L 142本 14.730m ³ 搬出期限: R6/2/29
225	鶴居	05-B0113H 05-B0114H	低質材N (トドマツ)	212	24.246	0.114	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R6/2/29
226	鶴居	05-B0115H	アカエゾマツ	372	26.607	0.072	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
227	真竜	05-A0201H 05-A0409H	カラマツ	74	26.326	0.356	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/2/29
228	真竜	05-A0702Y 05-A0801Y 05-A1004H	カラマツ	289	118.075	0.409	主伐材(103.574m ³)・間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R6/2/29
229	真竜	05-A6206H	カラマツ	242	91.668	0.379	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R6/2/29
230	真竜	05-A6207H	カラマツ	250	94.993	0.380	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
231	真竜	05-A6222H 05-A6303H	カラマツ	862	49.637	0.058	間伐材 2.30m,11~18cm 搬出期限: R6/2/29
232	真竜	05-A6309H 05-A6310H	カラマツ	279	109.294	0.392	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/2/29
233	真竜	05-A6311H	カラマツ	339	71.832	0.212	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
234	真竜	05-A6402H 05-A6506H 05-A6507Y 05-A6608H	カラマツ	228	86.102	0.378	主伐材(18.594m ³)・間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
235	真竜	05-A6610H	カラマツ	184	73.198	0.398	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
236	真竜	05-A6611H	カラマツ	200	78.301	0.392	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
237	真竜	05-A6701H	カラマツ	176	68.549	0.389	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
238	真竜	05-A6702H	カラマツ	226	88.122	0.390	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
239	真竜	05-A6805H	カラマツ	165	64.950	0.394	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/2/29
240	真竜	05-A6806H	カラマツ	166	64.380	0.388	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/2/29
241	真竜	05-A6906H	カラマツ	246	94.350	0.384	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/2/29
242	真竜	05-A7006H	カラマツ	205	78.830	0.385	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/2/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
243	真竜	05-A7104H	カラマツ	137	51.789	0.378	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R6/2/29
244	真竜	05-A0504Y	カラマツ	225	85.581	0.380	主伐材 3.65m,30~42cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限: R6/2/29
245	真竜	05-A0909Y 05-A6105Y	カラマツ	259	101.243	0.391	主伐材 3.65m,30~44cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限: R6/2/29
246	真竜	05-A6008Y	カラマツ	191	73.725	0.386	主伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限: R6/2/29
247	真竜	05-A6106Y	カラマツ	188	72.812	0.387	主伐材 3.65m,28~46cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限: R6/2/29
合 計				22,548	6,142.378		