

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 11時20分 開始 11時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
50	上川町 清川	05-208-05	カラマツ	543	136.385	0.251	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/12/26
51	上川町 清川	05-208-06 05-208-19	カラマツ	958	107.340	0.112	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/12/26
52	上川町 清川	05-208-07	カラマツ	460	122.280	0.266	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R5/12/26
53	上川町 清川	05-208-08	カラ原料材	層積	128.683	—	間伐材 2.40m 換算率0.664 搬出期限: R6/7/31
54	上川町 清川	05-208-09	カラ原料材	層積	118.484	—	間伐材 2.40m 換算率0.664 搬出期限: R6/7/31
55	上川町 清川	05-208-10	カラ原料材	層積	105.815	—	間伐材 2.40m 換算率0.664 搬出期限: R6/7/31
56	上川町 清川	05-208-11	原料材L	層積	97.906	—	間伐材 2.60m 換算率0.480 搬出期限: R6/7/31
57	上川町 清川	05-208-12	原料材L	層積	108.202	—	間伐材 2.60m 換算率0.480 搬出期限: R6/7/31
58	上川町 清川	05-208-13	原料材L	層積	106.579	—	間伐材 2.60m 換算率0.480 搬出期限: R6/7/31
59	上川町 清川	05-208-14	原料材N	層積	80.400	—	間伐材 3.65m 換算率0.534 搬出期限: R6/7/31
60	上川町 清川	05-208-15	カラ原料材	層積	133.066	—	間伐材 2.40m 換算率0.664 搬出期限: R6/7/31
61	上川町 清川	05-208-16	原料材L	層積	96.346	—	間伐材 2.60m 換算率0.480 搬出期限: R6/7/31
62	上川町 清川	05-208-17	カラ原料材	層積	126.133	—	間伐材 2.40m 換算率0.664 搬出期限: R6/7/31
63	上川町 清川	05-208-18	カラマツ	436	113.333	0.260	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R5/12/26
64	旭川市 西神楽	05-405-01	カラ原料材	層積	197.754	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R6/7/31
65	旭川市 西神楽	05-405-02	カラマツ	509	168.138	0.330	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R5/12/26
66	旭川市 西神楽	05-405-03	原料材L	層積	164.234	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R6/7/31
合 計				2,906	2,111.078		