

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
248	真竜	05-A4601H 05-A5001H 05-A5101H	カラマツ	305	114.132	0.374	間伐材 3.65m,30~48cm 搬出期限: R6/2/29
249	真竜	05-A4602H	カラマツ	495	96.543	0.195	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
250	真竜	05-A4603H 05-A5003H 05-A5103H	カラマツ	1,261	128.856	0.102	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R6/2/29
251	真竜	05-A4604H	カラマツ	450	93.409	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
252	真竜	05-A4605H	カラマツ	298	63.961	0.215	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
253	真竜	05-A4606H 05-A5004H	カラマツ	780	83.548	0.107	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
254	真竜	05-A4607H 05-A5005H	カラマツ	1,385	84.078	0.061	間伐材 2.30m,12~20cm 搬出期限: R6/2/29
255	真竜	05-A4613H	原材料N	222	12.242	0.055	間伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限: R6/2/29
256	真竜	05-A5002H	カラマツ	527	100.435	0.191	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
257	真竜	05-A5006H	原材料L	層積	29.401	—	間伐材 2.40m 換算率0.538 搬出期限: R6/2/29
258	真竜	05-A5102H	カラマツ	420	78.020	0.186	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
259	真竜	05-A5104H	カラマツ	400	74.107	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
260	真竜	05-A5105H 05-A5107H	カラマツ	1,127	66.981	0.059	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
261	真竜	05-A5106H	カラマツ	432	46.068	0.107	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
262	雷別	05-C0501H 05-C0701H 05-C0803H	アカエゾマツ	614	107.863	0.176	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R6/2/29
263	雷別	05-C0502H 05-C0704H 05-C0801H	トドマツ	1,566	140.113	0.089	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
264	雷別	05-C0503H	トドマツ	434	87.757	0.202	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R6/2/29
265	雷別	05-C0504H 05-C0702H	アカエゾマツ	1,356	117.875	0.087	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
266	雷別	05-C0508H 05-C0509H	原材料L	層積	75.717	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
267	雷別	05-C0703H 05-C0712H	トドマツ外1種	443	85.951	0.194	間伐材 3.65m,20~36cm 低質材N(トドマツ)11.023m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/2/29
268	雷別	05-C0708H 05-C0709H 05-C0710H 05-C0711H	原材料L	層積	102.938	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
269	雷別	05-C0713H 05-C0714H 05-C0719H 05-C0720H	原材料L	層積	75.509	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/2/29
270	雷別	05-C0802H	トドマツ	279	56.307	0.202	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R6/2/29
271	雷別	05-C0804H	アカエゾマツ	533	47.185	0.089	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/2/29
272	雷別	05-C0807H 05-C0808H 05-C0809H	原材料L外1種	層積	54.695	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 低質材L:20~34cm 46本 8.103m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/2/29
273	美留和	05-E1401H 05-E1708H	アカエゾマツ	186	65.808	0.354	間伐材 3.65m,28~38cm 搬出期限: R6/2/29
274	美留和	05-E1408H 05-E1618H 05-E1619H	原材料L	層積	109.595	—	間伐材 2.40m 換算率0.548 搬出期限: R6/2/29
275	美留和	05-E1409H	アカエゾマツ	460	84.056	0.183	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
276	美留和	05-E1410H	アカエゾマツ	960	83.343	0.087	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R6/2/29
277	美留和	05-E1411H	アカエゾマツ	901	78.481	0.087	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R6/2/29
278	美留和	05-E1412H	アカエゾマツ	897	78.134	0.087	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R6/2/29
279	美留和	05-E1413H	アカエゾマツ	432	78.856	0.183	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
280	美留和	05-E1414H	アカエゾマツ	375	69.751	0.186	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
281	美留和	05-E1601H 05-E1602H	エゾマツ	782	122.048	0.156	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R6/2/29
282	美留和	05-E1608H	アカエゾマツ	782	70.416	0.090	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R6/2/29
283	美留和	05-E1603H 05-E1707H	トドマツ	952	89.569	0.094	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R6/2/29
284	美留和	05-E1604H	トドマツ	249	98.541	0.396	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R6/2/29
285	美留和	05-E1605H	トドマツ	235	92.556	0.394	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/2/29
286	美留和	05-E1606H	トドマツ	428	89.176	0.208	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
287	美留和	05-E1607H	トドマツ	441	92.906	0.211	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
288	美留和	05-E1609H	アカエゾマツ	794	72.438	0.091	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
289	美留和	05-E1610H	アカエゾマツ	417	79.375	0.190	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/2/29
290	美留和	05-E1611H	アカエゾマツ	427	80.194	0.188	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
291	美留和	05-E1620H	低質材L	110	15.939	0.145	間伐材 2.40m,20~34cm 搬出期限:R6/2/29
292	美留和	05-E1701H	アカエゾマツ	372	73.375	0.197	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
293	美留和	05-E1702H 05-E1705H	アカエゾマツ	588	112.256	0.191	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
294	美留和	05-E1703H 05-E1704H	アカエゾマツ	966	87.893	0.091	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限:R6/2/29
295	美留和	05-E1706H	アカエゾマツ	217	42.117	0.194	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
296	美留和	05-E1709H	アカエゾマツ	530	48.523	0.092	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/2/29
297	美留和	05-E1710H	アカエゾマツ	360	67.660	0.188	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/2/29
298	美留和	05-E1711H	トドマツ	366	76.247	0.208	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
299	美留和	05-E1801H 05-E1908H	トドマツ	891	83.870	0.094	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限:R6/2/29
300	美留和	05-E1802H	トドマツ	270	108.487	0.402	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限:R6/2/29
301	美留和	05-E1803H	トドマツ	258	100.915	0.391	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限:R6/2/29
302	美留和	05-E1804H	トドマツ	440	90.942	0.207	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限:R6/2/29
303	美留和	05-E1805H	トドマツ	436	90.353	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/2/29
304	美留和	05-E1806H	トドマツ	435	90.848	0.209	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限:R6/2/29
305	美留和	05-E1807H	トドマツ	420	87.076	0.207	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限:R6/2/29
306	美留和	05-E1808H	トドマツ	399	82.511	0.207	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限:R6/2/29
307	美留和	05-E1809H	トドマツ	230	92.770	0.403	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R6/2/29
308	美留和	05-E1810H 05-E1811H	原料材L	層積	73.888	—	間伐材 2.40m 換算率0.548 搬出期限:R6/2/29
309	美留和	05-E1901H 05-E1902H	カラマツ	106	13.808	0.130	間伐材 3.65m,11~30cm 搬出期限:R6/2/29
310	美留和	05-E1903H	アカエゾマツ	196	32.849	0.168	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
311	美留和	05-E1904H 05-E1905H	アカエゾマツ	1,095	91.513	0.084	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限:R6/2/29
312	美留和	05-E1906H 05-E1907H	トドマツ	239	95.465	0.399	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限:R6/2/29

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
313	美留和	05-E1909H	トドマツ	394	81.898	0.208	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限:R6/2/29
314	美留和	05-E1910H	トドマツ	392	82.213	0.210	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R6/2/29
315	美留和	05-E1911H 05-E1912H	原料材L	1,150	77.909	0.068	間伐材 2.40m,7~34cm 搬出期限:R6/2/29
316	美留和	05-E1913H 05-E1914H	原料材N	層積	96.570	—	間伐材 2.40m 換算率0.750 搬出期限:R6/2/29
317	美留和	05-E1915H 05-E1916H	原料材N	1,122	105.319	0.094	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限:R6/2/29
318	美留和	05-E1917H	カラ原料材	211	19.363	0.092	間伐材 2.40m,7~38cm 搬出期限:R6/2/29
319	真竜	05-A1101H 05-A1103H	カラマツ	173	66.937	0.387	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R6/2/29
320	真竜	05-A4701H 05-A4915H	カラマツ	244	89.813	0.368	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R6/2/29
321	真竜	05-A0201H 05-A0409H	カラマツ	74	26.326	0.356	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限:R6/2/29
322	真竜	05-A0702Y 05-A0801Y 05-A1004H	カラマツ	289	118.075	0.409	主・間伐材 3.65m,30~46cm 間伐材:A1004H 搬出期限:R6/2/29
323	真竜	05-A6206H	カラマツ	242	91.668	0.379	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限:R6/2/29
324	真竜	05-A6207H	カラマツ	250	94.993	0.380	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
325	真竜	05-A6309H 05-A6310H	カラマツ	279	109.294	0.392	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限:R6/2/29
326	真竜	05-A6402H 05-A6506H 05-A6507Y 05-A6608H	カラマツ	228	86.102	0.378	主・間伐材 3.65m,28~42cm 間伐材:A6402H・A6506H・A6608H 搬出期限:R6/2/29
327	真竜	05-A6610H	カラマツ	184	73.198	0.398	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
328	真竜	05-A6611H	カラマツ	200	78.301	0.392	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
329	真竜	05-A6701H	カラマツ	176	68.549	0.389	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
330	真竜	05-A6702H	カラマツ	226	88.122	0.390	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
331	真竜	05-A6805H	カラマツ	165	64.950	0.394	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R6/2/29
332	真竜	05-A6806H	カラマツ	166	64.380	0.388	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限:R6/2/29
333	真竜	05-A6906H	カラマツ	246	94.350	0.384	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限:R6/2/29
334	真竜	05-A7006H	カラマツ	205	78.830	0.385	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限:R6/2/29
335	真竜	05-A7104H	カラマツ	137	51.789	0.378	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限:R6/2/29
合 計				38,722	7,027.188		