

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
199	中標津町 養老牛山元	05-J1-1	トドマツ	230	48.185	0.210	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/3/15
200	中標津町 養老牛山元	05-J1-2	トドマツ	123	45.334	0.369	間伐材 3.65m,28~38cm 搬出期限:R6/3/15
201	中標津町 養老牛山元	05-J1-3	トドマツ	477	96.263	0.202	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限:R6/3/15
202	中標津町 養老牛山元	05-J1-4	トドマツ	526	47.298	0.090	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限:R6/3/15
203	中標津町 養老牛山元	05-K2-2	トドマツ	931	76.116	0.082	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/3/15
204	中標津町 養老牛山元	05-K2-3	トドマツ	981	81.360	0.083	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/3/15
205	中標津町 養老牛山元	05-K2-4	トドマツ	560	101.652	0.182	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/3/15
206	中標津町 養老牛山元	05-K2-5	トドマツ	578	104.944	0.182	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/3/15
207	中標津町 養老牛山元	05-K2-6	トドマツ	1,090	87.548	0.080	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/3/15
208	中標津町 養老牛山元	05-K2-7	トドマツ	1,098	89.343	0.081	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/3/15
209	中標津町 養老牛山元	05-K2-15	トドマツ	296	50.704	0.171	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/3/15
210	中標津町 養老牛山元	05-J1-5	アカエゾマツ	1,129	88.356	0.078	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限:R6/3/15
211	中標津町 養老牛山元	05-J1-6	アカエゾマツ	542	92.402	0.170	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限:R6/3/15
212	中標津町 養老牛山元	05-J1-7	アカエゾマツ	994	77.149	0.078	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限:R6/3/15
213	中標津町 養老牛山元	05-J2-1 05-J2-2 05-J2-3	アカエゾマツ	933	79.650	0.085	間伐材 3.65m,10~26cm 搬出期限:R6/3/15
214	中標津町 養老牛山元	05-J2-4	アカエゾマツ	925	74.002	0.080	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限:R6/3/15
215	中標津町 養老牛山元	05-K2-13 05-K2-14	アカエゾマツ	1,302	82.171	0.063	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限:R6/3/15
216	中標津町 養老牛山元	05-J1-8 05-J1-9	原料材L外1種	17	28.437	1.673	間伐材 2.40m 換算率0.508 低質材L:24~40cm 17本 3.419m ³ 搬出期限:R6/3/15
217	中標津町 開陽山元	05-H1-01	カラマツ	266	103.963	0.391	間伐材 3.65m,30~42cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
218	中標津町 開陽山元	05-H1-08	カラマツ	136	51.145	0.376	間伐材 3.65m,28~40cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
219	中標津町 養老牛山元	05-J5-1 05-J5-3	トドマツ外1種	284	54.067	0.190	間伐材 3.65m,16~34cm エゾマツ 6.900m ³ 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/3/15
220	中標津町 養老牛山元	05-J6-1	トドマツ	192	43.156	0.225	間伐材 3.65m,20~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/3/15
221	中標津町 養老牛山元	05-J3-1	トドマツ	96	35.759	0.372	間伐材 3.65m,28~40cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
222	中標津町 養老牛山元	05-J3-3	トドマツ	418	76.855	0.184	間伐材 3.65m,20~28cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
223	中標津町 養老牛山元	05-J3-4	トドマツ	339	68.968	0.203	間伐材 3.65m,18~30cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
224	中標津町 養老牛集合	05-99B-8	アカエゾマツ	480	79.587	0.166	間伐材 3.65m,18~28cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
225	中標津町 開陽山元	05-H4-1 05-H7-11	アカエゾマツ	68	24.573	0.361	間伐材 3.65m,28~38cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/3/15
226	中標津町 養老牛山元	05-J1-10 05-J1-11	原料材N	層積	111.970	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
227	中標津町 養老牛山元	05-J1-12 05-J1-13	原料材N	層積	132.142	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
228	中標津町 養老牛山元	05-J1-14 05-J1-15	原料材N	層積	132.957	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
229	中標津町 養老牛山元	05-J2-5	原料材N	層積	49.903	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
230	中標津町 養老牛山元	05-J2-6	原料材N	層積	65.534	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
231	中標津町 養老牛山元	05-J2-7	原料材N	層積	60.154	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限:R6/3/15
合計				15,011	2,441.647		