

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
101	新得町 屈足	05-B0401H 05-B0404H 05-B0414H	原料材L	層積	161.360	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限: R6/2/29
102	新得町 屈足	05-B0402H 05-B0411H	原料材N	層積	215.310	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R6/2/29
103	新得町 屈足	05-B0403H 05-B0410H	カラ原料材	35 層積	77.749	2.221	間伐材 2.40m 換算率0.662 2.30m 10~34cm 35本 5.316 ^m 搬出期限: R6/2/29
104	新得町 屈足	05-B0405H	低質材N (トドマツ)	776	64.874	0.084	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R6/2/29
105	新得町 屈足	05-B0406H	トドマツ	894	84.887	0.095	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R6/2/29
106	新得町 屈足	05-B0407H	トドマツ	948	90.656	0.096	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R6/2/29
107	新得町 屈足	05-B0408H	トドマツ	605	110.887	0.183	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
108	新得町 屈足	05-B0409H	トドマツ	751	136.797	0.182	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/2/29
109	新得町 屈足	05-B0412H 05-B0413H	原料材N	層積	249.337	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R6/2/29
110	新得町 屈足	05-B0415H	低質材L	241	35.824	0.149	間伐材 2.00~2.40m,20~42cm 搬出期限: R6/2/29
111	新得町 屈足	05-B2201H	トドマツ	757	67.085	0.089	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R6/2/29
112	新得町 屈足	05-B2202H	トドマツ	963	86.890	0.090	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R6/2/29
113	新得町 屈足	05-B2203H	低質材N (トドマツ)	1,245	97.125	0.078	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R6/2/29
114	新得町 屈足	05-B2204H	低質材N (トドマツ)	616	114.708	0.186	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/2/29
115	新得町 屈足	05-B2205H	トドマツ	559	107.834	0.193	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R6/2/29
116	新得町 屈足	05-B2206H 05-B2207H	原料材L	層積	90.006	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限: R6/2/29
117	新得町 屈足	05-B2208H 05-B2209H	原料材N	層積	93.473	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R6/2/29
118	新得町 屈足	05-B2210H 05-B2212H	低質材N (トドマツ)	332	69.419	0.209	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R6/2/29
119	新得町 屈足	05-B2211H 05-B2213H	低質材N (トドマツ)	1,323	105.820	0.080	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R6/2/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
120	新得町 屈足	05-B2214H 05-B2217H 05-B2218H	原料材L	層積	114.537	—	間伐材 2.40m 換算率0.504 搬出期限: R6/2/29
121	新得町 屈足	05-B2215H 05-B2216H	低質材L	335	51.450	0.154	間伐材 2.40m,20~42cm 搬出期限: R6/2/29
122	新得町 屈足	05-B2219H 05-B2220H 05-B2221H	原料材N	層積	156.483	—	間伐材 2.40m 換算率0.599 搬出期限: R6/2/29
合 計				10,380	2,382.511		