

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 11時20分 開始 11時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会 道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
173	乙部町 ハナコクリ	05-F8-2	低質材N(トドマツ)	346	76.986	0.223	間伐材 3.65m,13~66cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
174	乙部町 ハナコクリ	05-F8-6	トドマツ	813	132.284	0.163	間伐材 3.65m,12~40cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
175	乙部町 ハナコクリ	05-F8-9	原料材N	層積	77.702	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
176	乙部町 ハナコクリ	05-F9-2	トドマツ	472	99.683	0.211	間伐材 3.65m,14~64cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
177	乙部町 ハナコクリ	05-F9-3	トドマツ	478	102.508	0.214	間伐材 3.65m,14~58cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
178	乙部町 女男の沢	05-F11-1	トドマツ	501	94.463	0.189	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
179	乙部町 女男の沢	05-F11-2	トドマツ	628	109.761	0.175	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
180	乙部町 女男の沢	05-F12-1	トドマツ	516	91.196	0.177	間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
181	乙部町 女男の沢	05-F12-2	トドマツ	537	98.867	0.184	間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
182	乙部町 女男の沢	05-F13-1	トドマツ	492	80.223	0.163	間伐材 3.65m,14~36cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
183	乙部町 女男の沢	05-F14-1	トドマツ	528	96.604	0.183	間伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
184	乙部町 女男の沢	05-F15-3	トドマツ	628	111.180	0.177	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限:R6/6/30
185	乙部町 女男の沢	05-F15-4	トドマツ	626	111.059	0.177	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R6/6/30
186	乙部町 女男の沢	05-F15-5	トドマツ	641	110.419	0.172	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R6/6/30
187	乙部町 ハナコクリ	05-F16-1	原料材N	層積	86.719	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
188	乙部町 ハナコクリ	05-F17-2	原料材N	層積	49.677	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
189	乙部町 ハナコクリ	05-F17-3	原料材N	層積	57.365	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
190	乙部町 ハナコクリ	05-F18-1	原料材N	層積	80.196	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
191	乙部町 ハナコクリ	05-F18-2	原料材N	層積	58.023	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30
192	乙部町 ハナコクリ	05-F18-3	原料材N	層積	26.860	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限:R6/6/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
193	乙部町 女男の沢	05-F19-1	トドマツ	597	109.492	0.183	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R6/6/30
194	乙部町 女男の沢	05-F19-2	トドマツ	659	116.310	0.176	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R6/6/30
195	乙部町 女男の沢	05-F19-3	トドマツ	337	58.241	0.173	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限:R6/6/30
196	乙部町 女男の沢	05-F19-4	トドマツ	357	61.979	0.174	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R6/6/30
197	厚沢部町 トチの沢	05-E1-1	トドマツ	690	168.766	0.245	主伐材 3.65m,20~40cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
198	厚沢部町 トチの沢	05-E1-2	トドマツ	543	116.992	0.215	主伐材 3.65m,20~36cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
199	厚沢部町 トチの沢	05-E1-3	トドマツ	916	109.422	0.119	主伐材 3.65m,14~22cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
200	厚沢部町 トチの沢	05-E1-5	トドマツ	258	61.730	0.239	主伐材 3.65m,18~42cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
201	厚沢部町 トチの沢	05-E1-6	低質材N(トドマツ)	225	36.449	0.162	主伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
202	厚沢部町 トチの沢	05-E1-10	トドマツ	467	56.268	0.120	主伐材 3.65m,14~20cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
203	厚沢部町 トチの沢	05-E2-3	低質材N(トドマツ)	972	168.609	0.173	主伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
204	厚沢部町 トチの沢	05-E5-1	トドマツ	60	23.148	0.386	主伐材 3.65m,22~44cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R6/6/30
205	厚沢部町 トチの沢	05-E5-2	低質材N(トドマツ)	52	16.542	0.318	主伐材 3.65m,16~44cm 価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R6/6/30
206	厚沢部町 須賀	05-E19-2	低質材N(トドマツ)	132	23.613	0.179	間伐材 3.65m,16~38cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
207	厚沢部町 須賀	05-E19-3	トドマツ	194	38.573	0.199	間伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
208	厚沢部町 須賀	05-E23-1	トドマツ	322	71.669	0.223	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
209	厚沢部町 須賀	05-E24-1	低質材N(トドマツ)	505	98.435	0.195	間伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
210	上ノ国町 檜内の沢	05-F3-4	トドマツ	572	61.449	0.107	間伐材 3.65m,13~24cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
211	上ノ国町 檜内の沢	05-F3-9 05-F5-3	低質材N(トドマツ)	300	37.865	0.126	間伐材 3.65m,13~34cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
212	上ノ国町 檜内の沢	05-F4-1	トドマツ	457	102.835	0.225	間伐材 3.65m,20~46cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
213	上ノ国町 檜内の沢	05-F5-1	トドマツ	607	103.403	0.170	間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
214	上ノ国町 檜内の沢	05-F5-2	トドマツ	566	94.240	0.167	間伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R6/6/30
215	木古内町 弥七	05-G1-1	トドマツ	583	145.709	0.250	間伐材 3.65m,14~56cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
216	木古内町 弥七	05-G1-2	トドマツ	593	143.116	0.241	主伐材 3.65m,14~52cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30

物件 番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
217	木古内町 弥七	05-G1-3	トドマツ	507	151.228	0.298	主伐材 3.65m,14~48cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/6/30
218	木古内町 弥七	05-G1-6	トドマツ	449	145.305	0.324	主伐材 3.65m,14~50cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
219	木古内町 弥七	05-G1-7	トドマツ	484	145.467	0.301	主伐材 3.65m,14~56cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
220	木古内町 弥七	05-G1-8	トドマツ	629	131.848	0.210	主伐材 3.65m,13~48cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
221	木古内町 弥七	05-G1-17	トドマツ	496	122.240	0.246	間伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/6/30
222	木古内町 弥七	05-G1-18	スギ	540	148.325	0.275	主伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/6/30
223	木古内町 弥七	05-G2-2	スギ	265	72.170	0.272	主伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限:R6/6/30
224	木古内町 弥七	05-G3-2	カラマツ	902	192.852	0.214	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限:R6/6/30
合 計				22,442	4,886.065		