

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和5年10月24日(火) 11時20分 開始 11時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会 道南支部

電話 0138-83-8911

| 物件番号 | 所在地 | 樺番号 | 樹種 | 本数 | 材積m ³ | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|------|------------|-----------|------------|-----|------------------|-------------------|--|
| 99 | 今金町 字旭台 | 05-S02-08 | トドマツ | 268 | 55.396 | 0.207 | 間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 100 | 今金町 字旭台 | 05-S04-01 | トドマツ | 609 | 136.169 | 0.224 | 間伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 101 | 今金町 字旭台 | 05-S04-02 | 低質材N(トドマツ) | 548 | 93.013 | 0.170 | 間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 102 | 今金町 字旭台 | 05-S04-03 | トドマツ | 527 | 123.694 | 0.235 | 間伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 103 | 今金町 字旭台 | 05-S04-04 | 低質材N(トドマツ) | 214 | 39.252 | 0.183 | 間伐材 3.65m,13~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 104 | 今金町 字旭台 | 05-S05-10 | トドマツ | 760 | 140.626 | 0.185 | 主伐材 3.65m,13~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 105 | 今金町 字旭台 | 05-S05-11 | トドマツ | 667 | 119.014 | 0.178 | 主伐材 3.65m,13~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R5/12/31 |
| 106 | 今金町 字旭台 | 05-S05-12 | トドマツ | 607 | 117.647 | 0.194 | 主伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R5/12/31 |
| 107 | 今金町 字旭台 | 05-S05-13 | 低質材N(トドマツ) | 883 | 144.887 | 0.164 | 主伐材 3.65m,13~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R5/12/31 |
| 108 | 今金町 字旭台 | 05-S05-15 | トドマツ | 158 | 30.185 | 0.191 | 間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 109 | 今金町 字旭台 | 05-S05-16 | カラマツ | 100 | 26.910 | 0.269 | 主伐材 4.00m,16~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 110 | 今金町 字旭台 | 05-S05-17 | トドマツ | 624 | 132.961 | 0.213 | 間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 111 | 今金町 字旭台 | 05-S05-18 | 低質材N(トドマツ) | 226 | 44.886 | 0.199 | 間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 112 | 今金町 字旭台 | 05-S05-19 | トドマツ | 698 | 152.160 | 0.218 | 間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 113 | 今金町 字旭台 | 05-S05-20 | 原料材L | 層積 | 29.897 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限:R5/12/31 |
| 114 | 今金町 字旭台 | 05-S06-01 | 原料材L | 層積 | 42.962 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限:R5/12/31 |
| 115 | 今金町 字旭台 | 05-S06-02 | 原料材L | 層積 | 32.519 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限:R5/12/31 |
| 116 | 今金町 字旭台 | 05-S06-03 | 原料材L | 層積 | 50.123 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.459 搬出期限:R5/12/31 |
| 117 | 七飯町 上軍川 | 05-N01-05 | 低質材N(トドマツ) | 684 | 73.259 | 0.107 | 間伐材 3.65m,12~36cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 118 | 七飯町 上軍川 | 05-N01-06 | トドマツ | 201 | 60.792 | 0.302 | 主伐材 3.65m,16~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 119 | 七飯町 上軍川 | 05-N01-07 | 低質材N(トドマツ) | 199 | 33.668 | 0.169 | 主伐材 3.65m,13~46cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |

| 物件番号 | 所在地 | 桧番号 | 樹種 | 本数 | 材積m ³ | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|------|---------------|-----------|------------|--------|------------------|-------------------|--|
| 120 | 七飯町 上軍川 | 05-N01-08 | トドマツ | 497 | 67.886 | 0.137 | 間伐材 3.65m,13~36cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R5/12/31 |
| 121 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-02 | 原料材N | 層積 | 120.943 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限:R5/12/31 |
| 122 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-03 | 低質材N(トドマツ) | 697 | 142.314 | 0.204 | 主伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 123 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-04 | トドマツ | 613 | 168.856 | 0.275 | 主伐材 3.65m,13~50cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 124 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-05 | 低質材N(トドマツ) | 569 | 55.541 | 0.098 | 間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 125 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-06 | トドマツ | 386 | 49.507 | 0.128 | 間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 126 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-07 | 原料材L | 967 | 48.249 | 0.050 | 主伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 127 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-08 | 原料材N | 層積 | 86.538 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限:R5/12/31 |
| 128 | 七飯町 上軍川 | 05-N02-09 | 原料材N | 層積 | 22.220 | — | 主伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限:R5/12/31 |
| 129 | 八雲町 大新 | 05-Y01-01 | トドマツ | 995 | 193.939 | 0.195 | 間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 130 | 八雲町 大新 | 05-Y01-02 | 低質材N(トドマツ) | 426 | 83.996 | 0.197 | 間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 131 | 八雲町 大新 | 05-Y01-03 | 原料材N | 1,757 | 91.645 | 0.052 | 間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 132 | 八雲町 大新 | 05-Y01-04 | 原料材N | 層積 | 61.152 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 133 | 八雲町 大新 | 05-Y01-05 | 原料材N | 層積 | 78.906 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 134 | 八雲町 大新 | 05-Y01-06 | トドマツ | 1,172 | 221.671 | 0.189 | 間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 135 | 八雲町 大新 | 05-Y01-07 | トドマツ | 689 | 132.569 | 0.192 | 間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 136 | 八雲町 大新 | 05-Y01-08 | 原料材N | 層積 | 86.322 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 137 | 八雲町 大新 | 05-Y01-09 | 原料材N | 層積 | 76.088 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 138 | 八雲町 大新 | 05-Y01-10 | 原料材N | 層積 | 69.770 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 139 | 八雲町 大新 | 05-Y01-11 | トドマツ | 733 | 162.999 | 0.222 | 間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 140 | 八雲町 大新 | 05-Y01-12 | トドマツ | 434 | 107.307 | 0.247 | 間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 141 | 八雲町 大新 | 05-Y01-13 | 低質材N(トドマツ) | 613 | 132.370 | 0.216 | 間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 142 | 八雲町 大新 | 05-Y01-14 | 低質材N(トドマツ) | 474 | 83.039 | 0.175 | 間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 143 | 八雲町 大新 | 05-Y02-01 | 原料材L | 907 | 42.416 | 0.047 | 間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 144 | 八雲町 大新 | 05-Y02-02 | 原料材N | 層積 | 142.536 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 145 | 八雲町 大新 | 05-Y02-03 | 原料材N | 層積 | 30.257 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.618 搬出期限:R5/12/31 |
| 146 | せたな町 大成区宮野 | 05-T01-01 | トドマツ | 348 | 88.322 | 0.254 | 主伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限:R5/12/31 |
| 合 計 | | | | 20,250 | 4,327.378 | | |