

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和5年11月16日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
93	夕張市真谷地	05-M01-14	低質材N (エゾマツ)	320	132.645	0.415	間伐材 3.65m,20~56cm 搬出期限:R6/2/29
94	夕張市真谷地	05-M01-15 05-M03-07	エゾマツ	77	39.208	0.509	間伐材 3.65m,20~58cm 搬出期限:R6/2/29
95	芦別市旧苗畑	05-N11-12	低質材N (トドマツ)	962	230.574	0.240	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限:R6/2/29
96	芦別市旧苗畑	05-N11-14	トドマツ	1,118	246.537	0.221	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限:R6/2/29
97	芦別市旧苗畑	05-N11-15	低質材N (トドマツ)	3,213	257.795	0.080	間伐材 3.65m,9~22cm 搬出期限:R6/2/29
98	芦別市旧苗畑	05-N11-18	低質材N (トドマツ)	1,316	310.238	0.236	間伐材 3.65m,18~52cm 搬出期限:R6/2/29
99	芦別市旧苗畑	05-N11-20	トドマツ	1,257	288.866	0.230	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限:R6/2/29
100	芦別市貯木場	05-P01-02	低質材N (トドマツ)	276	61.852	0.224	間伐材 3.65m,16~28cm 搬出期限:R6/2/29
101	芦別市貯木場	05-P01-03	低質材N (トドマツ)	178	73.884	0.415	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限:R6/2/29
102	芦別市貯木場	05-P01-04	トドマツ	203	99.660	0.491	間伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限:R6/2/29
103	芦別市貯木場	05-P01-05	カラマツ	699	161.171	0.231	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R6/2/29
104	芦別市貯木場	05-P01-06	カラマツ	668	273.545	0.409	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限:R6/2/29
105	芦別市貯木場	05-P01-15	トドマツ	994	215.520	0.217	間伐材 3.65m,16~28cm 搬出期限:R6/2/29
106	芦別市貯木場	05-P01-16	トドマツ	570	230.498	0.404	間伐材 3.65m,30~54cm 搬出期限:R6/2/29
107	芦別市貯木場	05-P01-19	原料材N	層積	184.228	—	間伐材 3.65m 換算率0.526 搬出期限:R6/2/29
108	芦別市貯木場	05-P01-20	原料材N	層積	157.931	—	間伐材 3.65m 換算率0.526 搬出期限:R6/2/29
109	芦別市貯木場	05-P01-21	低質材N (トドマツ)	1,059	179.231	0.169	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R6/2/29
110	芦別市貯木場	05-P01-22	トドマツ	853	181.282	0.213	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R6/2/29
111	芦別市貯木場	05-P01-23	低質材N (トドマツ)	514	209.659	0.408	間伐材 3.65m,30~60cm 搬出期限:R6/2/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
112	芦別市貯木場	05-P01-26	カラ原材料	層積	137.196	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限:R6/2/29
113	芦別市貯木場	05-P01-27	原材料L	層積	78.586	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限:R6/2/29
114	芦別市貯木場	05-P01-29	原材料L	層積	70.863	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限:R6/2/29
115	芦別市貯木場	05-P01-33	原材料N	層積	120.976	—	間伐材 2.40m 換算率0.526 搬出期限:R6/2/29
116	芦別市貯木場	05-P01-34	原材料N	層積	136.755	—	間伐材 3.65m 換算率0.575 搬出期限:R6/2/29
合 計				14,277	4,078.700		