

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年11月20日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
336	真竜	05-A4302H 05-A5507H	カラマツ	106	38.840	0.366	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/7/31
337	真竜	05-A4305H 05-A4307H 05-A4309H	カラマツ	638	71.618	0.112	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
338	真竜	05-A4306H 05-A4308H	カラマツ	617	39.575	0.064	間伐材 2.30m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
339	真竜	05-A4518H	原料材L	層積	17.560	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/7/31
340	真竜	05-A5501H	カラマツ	466	53.136	0.114	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
341	真竜	05-A5502H	カラマツ	280	18.710	0.067	間伐材 2.30m,13~18cm 搬出期限: R6/7/31
342	鶴居	05-B0201H 05-B0213H 05-B0310H	トドマツ 外1種	193	69.965	0.363	間伐材 3.65m,30~42cm 低質材N(トドマツ) 12.487m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
343	鶴居	05-B0202H 05-B0216H	トドマツ 外1種	560	111.244	0.199	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(トドマツ) 39.326m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
344	鶴居	05-B0203H	トドマツ	375	74.310	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
345	鶴居	05-B0204H	トドマツ	369	72.724	0.197	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
346	鶴居	05-B0205H 05-B0206H 05-B0217H	トドマツ 外1種	1,020	95.978	0.094	間伐材 3.65m,13~18cm 低質材N(トドマツ) 9.228m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
347	鶴居	05-B0207H 05-B0208H 05-B0209H 05-B0210H 05-B0211H 05-B0212H	原料材N	層積	263.732	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R6/7/31
348	鶴居	05-B0214H 05-B0215H 05-B0301H	アカエゾマツ	904	88.414	0.098	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R6/7/31
349	鶴居	05-B0302H 05-B0308H 05-B0309H	トドマツ 外1種	532	96.805	0.182	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(トドマツ) 6.311m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
350	鶴居	05-B0303H 05-B0306H 05-B0307H	トドマツ 外1種	732	70.688	0.097	間伐材 3.65m,13~20cm 低質材N(トドマツ) 5.431m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
351	鶴居	05-B0304H 05-B0305H	原料材N	層積	100.826	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R6/7/31
352	鶴居	05-B0311H 05-B0312H	原料材L 外1種	175	8.897	0.051	間伐材 2.40m,6~28cm 低質材L 2.354m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
353	雷別	05-D0301H 05-D0302H 05-D0303H 05-D0304H 05-D0305H	原料材L	層積	258.631	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/7/31
354	雷別	05-D0306H 05-D0307H 05-D0308H 05-D0309H 05-D0310H	原料材L	層積	277.126	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/7/31
355	雷別	05-D0315H	アカエゾマツ	874	83.056	0.095	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/7/31
356	雷別	05-D0316H	アカエゾマツ	251	42.816	0.171	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/7/31
357	雷別	05-D0317H 05-D0318H 05-D0620H	低質材L	769	121.209	0.158	間伐材 2.40m,18~50cm 搬出期限: R6/7/31
358	雷別	05-D0401H 05-D0405H	トドマツ	1,005	99.801	0.099	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R6/7/31
359	雷別	05-D0402H	トドマツ	516	97.971	0.190	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
360	雷別	05-D0404H	トドマツ	451	88.312	0.196	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
361	雷別	05-D0406H	トドマツ	99	36.316	0.367	間伐材 3.65m,28~38cm 搬出期限: R6/7/31
362	雷別	05-D0504H	アカエゾマツ	696	123.458	0.177	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/7/31
363	雷別	05-D0505H	アカエゾマツ	954	93.032	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/7/31
364	雷別	05-D0506H	トドマツ	314	59.625	0.190	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/7/31
365	雷別	05-D0507H 05-D0508H 05-D0509H 05-D0602H 05-D0603H	原料材L	2,236	282.164	0.126	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/7/31
366	雷別	05-D0605H 05-D0607H 05-D0612H 05-D0613H	原料材L	層積	179.659	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限: R6/7/31
367	雷別	05-D0615H	アカエゾマツ	688	122.287	0.178	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R6/7/31
368	雷別	05-D0616H	アカエゾマツ	1,045	102.140	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/7/31
369	雷別	05-D0617H	トドマツ	390	78.399	0.201	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R6/7/31
370	雷別	05-D0618H 05-D0619H	トドマツ 外1種	384	49.130	0.128	間伐材 3.65m,13~38cm 低質材N(トドマツ) 21.061m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
371	雷別	05-D1101H	カラマツ	160	67.760	0.424	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/7/31
372	雷別	05-D1102H	カラマツ	367	82.121	0.224	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
373	雷別	05-D1103H	カラマツ	253	101.867	0.403	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
374	雷別	05-D1104H	カラマツ	448	101.619	0.227	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
375	雷別	05-D1105H	カラマツ	267	111.218	0.417	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R6/7/31
376	雷別	05-D1106H	カラマツ	381	86.271	0.226	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
377	雷別	05-D1107H	カラマツ	76	30.221	0.398	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R6/7/31
378	雷別	05-D1108H 05-D1111H	カラ原料材	層積	153.499	—	間伐材 2.40m 換算率0.661 搬出期限: R6/7/31
379	雷別	05-D1109H 05-D1110H	カラマツ	1,503	121.612	0.081	間伐材 2.30m,12~28cm 搬出期限: R6/7/31
380	美留和	05-E0311H 05-E0312H	原料材L 外1種	層積	29.738	—	間伐材 2.40m 換算率0.548 低質材L 20~28cm 10本1.330m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
381	美留和	05-E0320H 05-E0802H 05-E1301H 05-E1519H	アカエゾマツ 外2種	1,779	161.721	0.091	間伐材 3.65m,11~20cm エゾマツ 16.378m <sup>3</sup> 低質材N(アカエゾマツ) 9.375m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
382	美留和	05-E0321H 05-E0801H 05-E1517H 05-E1518H	アカエゾマツ 外2種	473	86.662	0.183	間伐材 3.65m,18~32cm エゾマツ 34.383m <sup>3</sup> 低質材N(アカエゾマツ) 12.926m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
383	美留和	05-E0702H 05-E0707H	トドマツ 外1種	159	67.021	0.422	間伐材 3.65m,28~46cm 低質材N(トドマツ) 6.228m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
384	美留和	05-E0703H	トドマツ	152	59.022	0.388	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/7/31
385	美留和	05-E0706H	トドマツ	273	60.708	0.222	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R6/7/31
386	美留和	05-E0708H	トドマツ	138	55.324	0.401	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/7/31
387	美留和	05-E0806H 05-E1509H 05-E1510H 05-E1511H 05-E1512H	原料材L	層積	180.497	—	間伐材 2.40m 換算率0.548 搬出期限: R6/7/31
388	美留和	05-E1302H 05-E1516H	エゾマツ	257	99.108	0.386	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/7/31
389	美留和	05-E1303H	エゾマツ	394	80.735	0.205	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
390	美留和	05-E1307H	トドマツ	259	102.428	0.395	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R6/7/31
391	美留和	05-E1308H	トドマツ	183	75.078	0.410	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R6/7/31
392	美留和	05-E1502H	低質材N (トドマツ)	252	103.219	0.410	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R6/7/31
393	美留和	05-E1504H	低質材N (トドマツ)	285	59.040	0.207	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R6/7/31
394	美留和	05-E1506H	トドマツ	255	106.980	0.420	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R6/7/31
395	トライベツ	05-F0101H 05-F0102H 05-F0104H	カラマツ	593	118.870	0.200	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
396	トライベツ	05-F0103H	カラマツ	190	73.143	0.385	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R6/7/31
397	トライベツ	05-F0105H 05-F0106H 05-F0107H	カラマツ	942	92.644	0.098	間伐材 2.30m,12~28cm 搬出期限: R6/7/31
398	トライベツ	05-F0108H 05-F0109H 05-F0110H 05-F0111H 05-F0112H 05-F0209H	カラ原料材 外1種	層積	265.563	—	間伐材 2.40m 換算率0.704 スト原料材7~44cm 412本 45.264m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
399	トライベツ	05-F0201H	トドマツ	428	83.436	0.195	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/7/31
400	トライベツ	05-F0202H	トドマツ	424	41.316	0.097	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R6/7/31
401	トライベツ	05-F0206H 05-F0301H 05-F0501H	トドマツ	181	67.010	0.370	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R6/7/31
402	トライベツ	05-F0302H	トドマツ	647	60.617	0.094	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/7/31
403	トライベツ	05-F0303H 05-F0309H	トドマツ	578	108.194	0.187	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R6/7/31
404	トライベツ	05-F0308H	アカエゾマツ	127	17.822	0.140	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R6/7/31
405	トライベツ	05-F0502H 05-F0503H	トドマツ	1,170	112.842	0.096	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/7/31
406	トライベツ	05-F0504H 05-F0505H	トドマツ	928	177.676	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/7/31
407	トライベツ	05-F0508H 05-F0509H	トドマツ 外1種	344	64.169	0.187	間伐材 3.65m,18~28cm 低質材N(トドマツ) 23.209m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
408	トライベツ	05-F0205H 05-F0207H 05-F0208H 05-F0306H 05-F0307H	原料材L	層積	200.133	—	間伐材 2.40m 換算率0.579 搬出期限: R6/7/31
409	トライベツ	05-F0401H 05-F0402H 05-F0403H	原料材L	層積	142.670	—	間伐材 2.40m 換算率0.579 搬出期限: R6/7/31
410	真竜	05-A4601H 05-A5001H 05-A5101H	カラマツ	305	114.132	0.374	間伐材 3.65m,30~48cm 搬出期限: R6/7/31
411	雷別	05-C0503H	トドマツ	434	87.757	0.202	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R6/7/31
412	雷別	05-C0703H 05-C0712H	トドマツ 外1種	443	85.951	0.194	間伐材 3.65m,20~36cm 低質材N(トドマツ) 11.023m <sup>3</sup> 搬出期限: R6/7/31
413	雷別	05-C0802H	トドマツ	279	56.307	0.202	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R6/7/31
414	美留和	05-E1901H 05-E1902H	カラマツ	106	13.808	0.130	間伐材 3.65m,11~30cm 搬出期限: R6/7/31
415	真竜	05-A0201H 05-A0409H	カラマツ	74	26.326	0.356	間伐材 3.65m,30~40cm 価格見直し物件 生産月: 7月 搬出期限: R6/7/31
416	真竜	05-A0702Y 05-A0801Y 05-A1004H	カラマツ	289	118.075	0.409	主伐材・間伐材 3.65m,30~46cm 間伐材: 05-A1004H 価格見直し物件 生産月: 7月 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
417	真竜	05-A6309H 05-A6310H	カラマツ	279	109.294	0.392	間伐材 3.65m,28~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
418	真竜	05-A6402H 05-A6506H 05-A6507Y 05-A6608H	カラマツ	228	86.102	0.378	主伐材・間伐材 3.65m,28~42cm 間伐材:05-A6402H,6506H,6608H 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
419	真竜	05-A6610H	カラマツ	184	73.198	0.398	間伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
420	真竜	05-A6611H	カラマツ	200	78.301	0.392	間伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
421	真竜	05-A6701H	カラマツ	176	68.549	0.389	間伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
422	真竜	05-A6702H	カラマツ	226	88.122	0.390	間伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
423	真竜	05-A6805H	カラマツ	165	64.950	0.394	間伐材 3.65m,30~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
424	真竜	05-A6806H	カラマツ	166	64.380	0.388	間伐材 3.65m,28~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
425	真竜	05-A6906H	カラマツ	246	94.350	0.384	間伐材 3.65m,28~42cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
426	真竜	05-A7006H	カラマツ	205	78.830	0.385	間伐材 3.65m,30~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
427	真竜	05-A7104H	カラマツ	137	51.789	0.378	間伐材 3.65m,28~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R6/7/31
合 計				36,647	8,657.949		