

素材入札物件一覧表

石狩森林管理署

○入札日時 令和5年12月14日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
347	浜益山元	05-H1-14	原料材L	層積	85.852	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R6/2/29
348	浜益山元	05-H1-8	低質材N (トドマツ)	675	80.960	0.120	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
349	浜益山元	05-H1-9	低質材N (トドマツ)	244	65.741	0.269	間伐材 3.65m,24~38cm 搬出期限: R6/2/29
350	浜益山元	05-H1-13	原料材N	層積	110.842	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R6/2/29
351	浜益山元	05-H1-15	低質材N (トドマツ)	650	76.321	0.117	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
352	浜益山元	05-H1-16	低質材N (トドマツ)	290	77.302	0.267	間伐材 3.65m,24~40cm 搬出期限: R6/2/29
353	浜益山元	05-H1-17	原料材L	層積	71.109	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R6/2/29
354	浜益山元	05-H1-18	原料材N	層積	92.232	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R6/2/29
355	浜益山元	05-H1-19	原料材N	層積	67.286	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R6/2/29
356	浜益山元	05-H1-20	原料材L	層積	62.446	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R6/2/29
357	浜益山元	05-H1-22	原料材N	層積	61.793	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R6/2/29
358	浜益山元	05-H1-23	原料材N	層積	73.766	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R6/2/29
359	浜益山元	05-H1-24	低質材N (トドマツ)	280	33.280	0.119	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
360	浜益山元	05-H1-25	低質材N (トドマツ)	166	24.350	0.147	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R6/2/29
361	浜益山元	05-H1-26	低質材N (トドマツ)	181	49.014	0.271	間伐材 3.65m,24~34cm 搬出期限: R6/2/29
362	浜益山元	05-H1-27	低質材N (アカエゾマツ)	208	53.665	0.258	間伐材 3.65m,24~36cm 搬出期限: R6/2/29
363	浜益山元	05-H1-28	低質材N (アカエゾマツ)	651	76.982	0.118	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
364	当別山元	05-T3-6	原料材N	層積	75.925	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/2/29
365	当別山元	05-T3-7	原料材N	層積	83.333	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/2/29
合 計				3,345	1,322.199		