

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和5年12月19日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
118	猿払村	05-11-003	トドマツ	476	109.790	0.231	間伐材 3.65m,20~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
119	猿払村	05-11-005	トドマツ	316	73.512	0.233	間伐材 3.65m,20~40cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
120	猿払村	05-12-003	トドマツ	782	184.392	0.236	間伐材 3.65m,20~42cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
121	猿払村	05-12-004	トドマツ	760	173.713	0.229	間伐材 3.65m,20~44cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
122	猿払村	05-13-002	トドマツ	684	160.536	0.235	間伐材 3.65m,20~42cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
123	猿払村	05-13-004	トドマツ	455	103.385	0.227	間伐材 3.65m,20~38cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
124	中頓別町	05-15-001	原料材L	層積	66.718	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
125	中頓別町	05-15-002	カラマツ	782	197.112	0.252	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R6/7/31
126	中頓別町	05-15-003	カラマツ	775	185.019	0.239	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R6/7/31
127	中頓別町	05-15-004	カラ原料材	層積	187.415	—	間伐材 3.65m 換算率0.463 搬出期限:R6/7/31
128	中頓別町	05-15-005	原料材L	層積	57.283	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
129	中頓別町	05-15-006	原料材L	層積	58.631	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
130	中頓別町	05-15-007	原料材L	層積	70.088	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
131	中頓別町	05-15-008	原料材L	層積	81.994	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
132	中頓別町	05-15-009	原料材L	層積	54.363	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
133	中頓別町	05-16-001	原料材L	層積	123.215	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
134	中頓別町	05-16-002	原料材N	層積	162.791	—	間伐材 3.65m 換算率0.538 搬出期限:R6/7/31
135	中頓別町	05-16-007	原料材L	層積	53.801	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
136	中頓別町	05-17-001	カラマツ	466	109.658	0.235	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
137	中頓別町	05-17-002	カラマツ	406	93.425	0.230	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R6/7/31
138	中頓別町	05-17-003	原料材L	層積	53.914	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
139	中頓別町	05-17-004	カラ原料材	層積	89.905	—	間伐材 3.65m 換算率0.463 搬出期限:R6/7/31
140	中頓別町	05-17-005	原料材L	層積	73.682	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
141	中頓別町	05-17-006	原料材L	層積	80.084	—	間伐材 2.60m 換算率0.432 搬出期限:R6/7/31
142	中頓別町	05-17-007	カラ原料材	層積	120.662	—	間伐材 3.65m 換算率0.463 搬出期限:R6/7/31
合 計				5,902	2,725.088		