

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和5年12月14日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
243	乙部町来拝	05-K1-1	トドマツ	602	100.285	0.167	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
244	乙部町来拝	05-K1-2	トドマツ	557	88.636	0.159	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R6/7/31
245	乙部町来拝	05-K1-4	原料材N	1,014	48.929	0.048	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R6/7/31
246	乙部町来拝	05-K2-1	トウヒ原料材	1,057	110.022	0.104	間伐材 2.40m,7~42cm 搬出期限: R6/7/31
247	北斗市戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
248	北斗市戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
249	北斗市戸田	05-H1-12	原料材N	層積	41.760	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
250	北斗市戸田	05-H1-13	原料材N	層積	40.950	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
251	北斗市戸田	05-H1-14	トドマツ	364	86.536	0.238	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
252	北斗市戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
253	北斗市戸田	05-H1-16	トドマツ	801	166.182	0.207	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
254	北斗市戸田	05-H1-17	低質材N(トドマツ)	767	145.464	0.190	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
255	北斗市戸田	05-H2-2	原料材L	1,105	60.834	0.055	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R6/7/31
256	北斗市戸田	05-H2-3	スギ原料材	層積	74.678	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R6/7/31
257	北斗市戸田	05-H2-4	スギ原料材	層積	86.624	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R6/7/31
258	北斗市戸田	05-H2-5	原料材L	層積	91.868	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
259	北斗市戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
260	北斗市戸田	05-H2-7	原料材L	層積	50.656	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
261	北斗市戸田	05-H2-8	原料材N	層積	64.845	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
262	北斗市戸田	05-H3-1	トドマツ	805	192.142	0.239	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/7/31
263	北斗市戸田	05-H3-2	トドマツ	652	180.465	0.277	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
264	北斗市戸田	05-H3-3	トドマツ	387	91.009	0.235	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
265	北斗市戸田	05-H3-4	低質材N(トドマツ)	430	98.164	0.228	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
266	北斗市戸田	05-H4-1	原料材N	層積	87.210	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
267	北斗市戸田	05-H4-2	原料材N	層積	118.800	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
268	北斗市戸田	05-H4-3	原料材N	層積	127.680	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
269	木古内町弥七	05-G3-4	トドマツ	694	163.152	0.235	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
270	木古内町弥七	05-G3-11	トドマツ	876	169.042	0.193	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
271	木古内町建有川	05-G5-1	原料材N	層積	167.199	—	間伐材 2.40m 換算率0.681 搬出期限: R6/7/31
272	木古内町建有川	05-G5-2	原料材N	層積	170.631	—	間伐材 2.40m 換算率0.681 搬出期限: R6/7/31
273	木古内町建有川	05-G5-3	スギ原料材	層積	168.903	—	間伐材 2.40m 換算率0.692 搬出期限: R6/7/31
274	木古内町建有川	05-G5-4	スギ原料材	層積	162.310	—	間伐材 2.40m 換算率0.692 搬出期限: R6/7/31
275	木古内町建有川	05-G5-5	スギ原料材	層積	174.351	—	間伐材 2.40m 換算率0.692 搬出期限: R6/7/31
276	木古内町建有川	05-G5-6	スギ原料材	層積	173.869	—	間伐材 2.40m 換算率0.692 搬出期限: R6/7/31
合計				12,758	4,096.527		