

素材入札物件一覧表

上川南部森林管理署

○入札日時 令和6年1月16日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
138	南富良野町 字落合	05-40-1	原料材N	990	139.381	0.141	間伐材 3.65m,8~48cm 搬出期限: R6/6/20
139	南富良野町 字落合	05-40-2	原料材N	層積	200.562	—	間伐材 3.65m 換算率0.588 搬出期限: R6/6/20
140	南富良野町 字落合	05-40-3	原料材N	層積	115.124	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
141	南富良野町 字落合	05-40-4	原料材N	層積	128.549	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
142	南富良野町 字落合	05-40-5	原料材N	層積	117.891	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
143	南富良野町 字落合	05-40-6	原料材N	層積	90.228	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
144	南富良野町 字落合	05-40-7	原料材N	層積	89.008	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
145	南富良野町 字落合	05-40-8	原料材L	層積	92.600	—	間伐材 2.60m 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
146	南富良野町 字落合	05-40-9	原料材L	層積	97.619	—	間伐材 2.60m 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
147	南富良野町 字落合	05-40-10	原料材L	層積	101.480	—	間伐材 2.60m 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
148	南富良野町 字落合	05-40-11	原料材L	層積	86.808	—	間伐材 2.60m 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
149	南富良野町 字落合	05-40-12	原料材L	層積	63.063	—	間伐材 2.60m 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
150	南富良野町 字落合	05-38-14 05-39-7 05-39-8	低質材N (ト・エゾ)	1,533	135.776	0.089	間伐材 3.65m,10~18cm 低質材N(ト・マツ) 1,310本 115.248m ³ 低質材N(エゾ・マツ) 223本 20.528m ³ 搬出期限: R6/3/31
151	南富良野町 字落合	05-38-12 05-39-6	低質材N (エゾ・マツ)外1種	499	106.081	0.213	間伐材 3.65m,20~28cm ト・マツ 219本48.335m ³ 低質材N(エゾ・マツ)280本 57.746m ³ 搬出期限: R6/3/31
152	南富良野町 字落合	05-39-1	低質材N (ト・エゾ)	756	151.234	0.200	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(ト・マツ) 573本 113.791m ³ 低質材N(エゾ・マツ) 183本 37.443m ³ 搬出期限: R6/3/31
153	南富良野町 字落合	05-37-1	低質材N (ト・マツ)	1,133	223.280	0.197	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/3/31
154	南富良野町 字落合	05-37-2	低質材N (ト・マツ)	2,098	178.667	0.085	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R6/3/31
155	南富良野町 字落合	05-37-3	ト・マツ	652	61.831	0.095	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R6/3/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
156	南富良野町 字落合	05-37-6	低質材N (トマツ)	555	228.306	0.411	間伐材 3.65m,30~54cm 搬出期限: R6/3/31
157	南富良野町 字落合	05-37-16	原料材L	層積	86.422	—	間伐材 2.60m — 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
158	南富良野町 字落合	05-37-15	原料材L	層積	90.927	—	間伐材 2.60m — 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
159	南富良野町 字落合	05-37-14	原料材N	層積	115.368	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
160	南富良野町 字落合	05-37-13	原料材N	層積	119.843	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
161	南富良野町 字落合	05-37-12	原料材N	層積	115.043	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
162	南富良野町 字落合	05-37-11	原料材N	層積	118.948	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
163	南富良野町 字落合	05-37-10	原料材N	層積	114.392	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
164	南富良野町 字落合	05-37-9	原料材L	層積	94.530	—	間伐材 2.60m — 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
165	南富良野町 字落合	05-37-8	原料材L	層積	90.476	—	間伐材 2.60m — 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
166	南富良野町 字落合	05-37-7	原料材L	層積	90.154	—	間伐材 2.60m — 換算率0.495 搬出期限: R6/6/20
167	南富良野町 字落合	05-38-1	原料材N	層積	82.987	—	間伐材 2.40m — 換算率0.678 搬出期限: R6/6/20
合 計				8,216	3,526.578		