

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和6年1月16日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
67	旭川市 西神楽	05-407-01	カラマツ原料材	層積	141.621	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R6/7/31
68	旭川市 西神楽	05-407-02	原料材L	層積	132.283	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R6/7/31
69	旭川市 西神楽	05-407-03	カラマツ原料材	層積	150.436	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R6/7/31
70	旭川市 西神楽	05-407-04	原料材L	層積	119.650	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R6/7/31
71	旭川市 西神楽	05-407-05	カラマツ原料材	層積	132.973	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R6/7/31
72	旭川市 西神楽	05-407-06	カラマツ	509	151.959	0.299	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R6/3/29
73	旭川市 西神楽	05-407-07	原料材L	層積	122.588	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R6/7/31
74	旭川市 西神楽	05-407-08	カラマツ	540	157.834	0.292	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R6/3/29
75	旭川市 西神楽	05-407-09	カラマツ原料材	層積	58.129	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R6/7/31
76	旭川市 西神楽	05-407-10 05-407-11	カラマツ	648	177.113	0.273	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/3/29
77	旭川市 西神楽	05-408-03 05-408-05	原料材N外1種	111	108.505	0.978	間伐材 2.40m 原料材N 層積 96.215 ^m 換算率0.696 トウヒ原料材111本 12.290 ^m 搬出期限: R6/7/31
78	旭川市 西神楽	05-408-04	原料材L	476	43.847	0.092	間伐材 2.60m,6~36cm 搬出期限: R6/7/31
79	旭川市 神居	05-301-05	カラマツ原料材	層積	161.789	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/7/31
80	旭川市 神居	05-301-06	カラマツ原料材	層積	159.736	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/7/31
81	旭川市 神居	05-301-07	原料材L	層積	238.808	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/7/31
82	旭川市 神居	05-301-08	原料材L	層積	138.738	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/7/31
83	旭川市 神居	05-302-08	カラマツ	698	167.202	0.240	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R6/3/15
84	旭川市 神居	05-302-09	カラマツ	437	49.972	0.114	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R6/3/15
85	旭川市 神居	05-302-10	カラマツ	661	72.815	0.110	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/3/15

物件 番号	所在地	極番号	樹 種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
86	旭川市 神居	05-302-11	原料材L	層積	121.214	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/7/31
87	旭川市 神居	05-302-12	カラマツ原料材	層積	131.232	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/7/31
88	旭川市 神居	05-302-13	カラマツ原料材	層積	129.968	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/7/31
89	旭川市 神居	05-302-14	カラマツ	683	174.896	0.256	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限: R6/3/15
90	旭川市 神居	05-302-15	カラマツ	509	133.747	0.263	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R6/3/15
91	旭川市 神居	05-302-16	原料材L	層積	68.790	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/7/31
92	旭川市 神居	05-302-17	カラマツ	465	55.284	0.119	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/3/15
合 計				5,737	3,301.129		