

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和6年1月25日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
277	木古内町 建有川	05-G5-7	スギ	743	182.974	0.246	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R6/7/31
278	木古内町 建有川	05-G5-8	スギ	1,081	205.000	0.190	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
279	木古内町 建有川	05-G5-9	トドマツ	570	110.903	0.195	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
280	木古内町 建有川	05-G6-1	スギ	821	184.297	0.224	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
281	木古内町 建有川	05-G7-1	原料材N	層積	42.168	—	間伐材 2.40m 換算率0.681 搬出期限: R6/7/31
282	木古内町 建有川	05-G8-1	スギ	745	153.572	0.206	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
283	木古内町 建有川	05-G9-1	スギ原料材	層積	94.732	—	間伐材 2.40m 換算率0.692 搬出期限: R6/7/31
284	木古内町 建有川	05-G9-2	原料材L	層積	19.933	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R6/7/31
285	木古内町 建有川	05-G9-3	原料材L	層積	43.583	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R6/7/31
286	木古内町 建有川	05-G9-4	原料材L	層積	50.530	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R6/7/31
287	木古内町 建有川	05-G10-1	カラマツ	331	81.334	0.246	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
288	木古内町 建有川	05-G10-2	原料材L	層積	48.172	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R6/7/31
289	木古内町 建有川	05-G10-3	カラ原料材	層積	115.895	—	間伐材 2.40m 換算率0.626 搬出期限: R6/7/31
290	北斗市 戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
291	北斗市 戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
292	北斗市 戸田	05-H1-14	トドマツ	364	86.536	0.238	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
293	北斗市 戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
294	北斗市 戸田	05-H1-16	トドマツ	801	166.182	0.207	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
295	北斗市 戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
296	北斗市 戸田	05-H3-1	トドマツ	805	192.142	0.239	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/7/31
297	北斗市 戸田	05-H3-2	トドマツ	652	180.465	0.277	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
298	北斗市戸田	05-H3-3	トドマツ	387	91.009	0.235	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
299	北斗市戸田	05-H5-1	原料材N	層積	116.640	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
300	北斗市戸田	05-H5-2	トドマツ	665	189.831	0.285	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R6/7/31
301	北斗市戸田	05-H5-3	原料材N	層積	106.080	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
302	北斗市戸田	05-H5-4	トドマツ	621	165.618	0.267	間伐材 3.65m,16~48cm 搬出期限: R6/7/31
303	北斗市戸田	05-H5-5	原料材N	層積	115.275	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
304	北斗市戸田	05-H5-6	トドマツ	510	139.820	0.274	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
305	北斗市戸田	05-H5-7	原料材N	層積	109.890	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
306	北斗市戸田	05-H5-8	低質材N (トドマツ)	635	154.008	0.243	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R6/7/31
307	北斗市戸田	05-H5-9	原料材N	層積	81.120	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
308	北斗市戸田	05-H5-10	原料材L	層積	90.495	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
309	乙部町来拝	05-K1-1	トドマツ	602	100.285	0.167	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
310	乙部町来拝	05-K1-2	トドマツ	557	88.636	0.159	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R6/7/31
311	乙部町来拝	05-K1-3	トドマツ	507	82.642	0.163	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/7/31
312	乙部町来拝	05-K1-5	原料材N	854	45.035	0.053	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R6/7/31
313	乙部町来拝	05-K1-6	トドマツ	275	41.604	0.151	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R6/7/31
314	乙部町来拝	05-K1-7	原料材N	層積	39.139	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
315	乙部町来拝	05-K1-8	原料材N	層積	37.220	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
316	乙部町来拝	05-K1-9	原料材N	層積	35.767	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
317	乙部町来拝	05-K2-2	トウヒ原料材	層積	99.467	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R6/7/31
318	乙部町来拝	05-K2-3	トウヒ原料材	層積	72.028	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R6/7/31
319	乙部町来拝	05-K2-4	トウヒ原料材	層積	53.814	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R6/7/31
320	乙部町来拝	05-K2-5	トウヒ原料材	層積	23.654	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R6/7/31
321	乙部町来拝	05-K2-6	トウヒ原料材	層積	9.181	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R6/7/31
322	乙部町ササマクリ	05-K3-1	トウヒ原料材	62	6.426	0.104	間伐材 2.40m,9~32cm 搬出期限: R6/7/31
323	乙部町ササマクリ	05-K3-2	カラ原料材	876	84.145	0.096	間伐材 2.40m,6~46cm 搬出期限: R6/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
324	乙部町 ササマクリ	05-K3-3	原料材L	517	36.550	0.071	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R6/7/31
325	乙部町 ササマクリ	05-K3-4	スギ原料材	747	42.526	0.057	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R6/7/31
326	乙部町 ササマクリ	05-K4-1	トドマツ	540	72.544	0.134	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R6/7/31
327	乙部町 ササマクリ	05-K4-2	カラマツ	297	79.848	0.269	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R6/7/31
328	乙部町 ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R6/7/31
329	乙部町 ササマクリ	05-K4-4	原料材N	層積	37.823	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
330	乙部町 ササマクリ	05-K5-1	トドマツ	742	113.277	0.153	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
合 計				19,503	5,200.147		