

素材入札物件一覧表

上川南部森林管理署

○入札日時 令和6年2月14日(水) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
168	富良野市 山部	05-20-024	原料材N	層積	118.102	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限: R6/6/20
169	富良野市 山部	05-20-025	原料材N	層積	105.119	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限: R6/6/20
170	富良野市 山部	05-20-026	原料材N	層積	92.639	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限: R6/6/20
171	富良野市 山部	05-20-027	低質材N (トマツ)	898	178.472	0.199	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R6/6/20
172	富良野市 山部	05-20-31 05-20-32	低質材N (トマツ)外1種	1,190	104.093	0.087	間伐材 3.65m,9~18cm 低質材(トマツ) 842本 72.151m ³ トマツ 348本 31.942m ³ 搬出期限: R6/6/20
173	南富良野町 字幾寅	05-5-011	原料材N	層積	152.394	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限: R6/6/20
174	南富良野町 字幾寅	05-5-012	原料材N	層積	118.504	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限: R6/6/20
175	南富良野町 字幾寅	05-5-013	原料材N	層積	164.135	—	間伐材 3.65m 換算率0.578 搬出期限: R6/6/20
176	南富良野町 字幾寅	05-5-014	原料材N	層積	182.489	—	間伐材 3.65m 換算率0.578 搬出期限: R6/6/20
177	南富良野町 字幾寅	05-5-015	原料材N	層積	89.557	—	間伐材 3.65m 換算率0.578 搬出期限: R6/6/20
178	南富良野町 字幾寅	05-5-016	原料材N	層積	96.413	—	間伐材 3.65m 換算率0.578 搬出期限: R6/6/20
179	南富良野町 字幾寅	05-23-013	低質材N (トマツ)	233	23.370	0.100	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R6/6/20
180	南富良野町 字幾寅	05-23-019	原料材L	層積	75.545	—	間伐材 2.60m 換算率0.504 搬出期限: R6/6/20
181	南富良野町 字幾寅	05-23-020	原料材L	層積	69.058	—	間伐材 2.60m 換算率0.504 搬出期限: R6/6/20
182	南富良野町 字幾寅	05-23-021	原料材L	層積	66.044	—	間伐材 2.60m 換算率0.504 搬出期限: R6/6/20
183	南富良野町 字幾寅	05-23-022	原料材L	層積	74.038	—	間伐材 2.60m 換算率0.504 搬出期限: R6/6/20
184	南富良野町 字幾寅	05-23-023	原料材N	層積	71.046	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/20
185	南富良野町 字幾寅	05-23-024	原料材N	層積	109.631	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/20
186	南富良野町 字幾寅	05-23-025	原料材N	層積	152.410	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/20

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
187	南富良野町 字幾寅	05-23-026	原料材N	層積	149.558	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/20
合 計				2,321	2,192.617		