

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 令和6年2月15日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
99	新冠町東川	05-A11-1	カラマツ原料材	1,143	89.190	0.078	2.40m,9~38cm 搬出期限:R6/6/30
100	新冠町東川	05-A11-2	原料材L	1,089	79.005	0.073	2.40m,7~40cm 搬出期限:R6/6/30
101	新冠町東川	05-A11-3	原料材L	層積	185.613	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
102	新冠町東川	05-A11-4	カラマツ原料材	層積	193.342	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
103	新冠町東川	05-A11-5	カラマツ原料材	層積	173.687	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
104	新冠町東川	05-A11-6	原料材L	層積	127.117	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
105	新冠町東川	05-A11-7	カラマツ原料材	層積	132.500	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
106	新冠町東川	05-A12-1	カラマツ原料材	層積	168.735	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
107	新冠町東川	05-A12-2	カラマツ原料材	層積	156.210	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
108	新冠町東川	05-A12-3	原料材L	層積	146.656	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
109	新冠町東川	05-A12-7	カラマツ原料材	層積	214.505	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
110	新冠町東川	05-A12-8	カラマツ原料材	層積	47.663	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
111	新冠町東川	05-A12-9	原料材L	層積	31.337	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
112	新冠町東川	05-A13-1	カラマツ原料材	層積	177.103	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
113	新冠町東川	05-A13-2	カラマツ原料材	層積	204.941	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30
114	新冠町東川	05-A13-3	原料材L	層積	201.844	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
115	新冠町東川	05-A13-4	原料材L	層積	205.393	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
116	新冠町東川	05-A13-5	原料材L	層積	88.709	—	2.40m 換算率0.558 搬出期限:R6/6/30
117	新冠町東川	05-A13-6	カラマツ原料材	層積	257.215	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限:R6/6/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
118	新冠町 東川	05-A13-7	カラマツ原料材	層積	142.605	—	2.40m 換算率0.593 搬出期限：R6/6/30
119	新ひだか町 三石	05-G2-1	原料材L	1,082	71.568	0.066	2.40m,6~40cm 搬出期限：R6/6/30
120	新ひだか町 三石	05-G2-2	原料材N	層積	36.404	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限：R6/6/30
121	新ひだか町 三石	05-G2-3	原料材N	層積	79.350	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限：R6/6/30
122	新ひだか町 三石	05-G2-4	原料材N	層積	83.041	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限：R6/6/30
123	新ひだか町 三石	05-G2-5	原料材N	538	70.938	0.132	2.40m,6~50cm 搬出期限：R6/6/30
124	新ひだか町 三石	05-G2-7	原料材L	層積	20.811	—	間伐材 2.40m 換算率0.531 搬出期限：R6/6/30
125	新ひだか町 三石	05-G3-2	原料材N	層積	93.560	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限：R6/6/30
126	新ひだか町 三石	05-G3-3	原料材N	層積	154.608	—	間伐材 2.40m 換算率0.699 搬出期限：R6/6/30
合 計				3,852	3,633.650		