

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和6年2月15日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
331	乙部町来拝	05-K1-1	トドマツ	602	100.285	0.167	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
332	乙部町来拝	05-K1-2	トドマツ	557	88.636	0.159	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R6/7/31
333	乙部町来拝	05-K1-3	トドマツ	507	82.642	0.163	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/7/31
334	乙部町来拝	05-K1-6	トドマツ	275	41.604	0.151	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R6/7/31
335	乙部町 ササマクリ	05-K4-1	トドマツ	540	72.544	0.134	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R6/7/31
336	乙部町 ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R6/7/31
337	乙部町 ササマクリ	05-K5-1	トドマツ	742	113.277	0.153	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
338	乙部町 ササマクリ	05-K5-2	トドマツ	444	82.404	0.186	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
339	乙部町 ササマクリ	05-K5-3	トドマツ	428	85.441	0.200	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
340	乙部町 ササマクリ	05-K6-1	原料材N	層積	73.125	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
341	乙部町 ササマクリ	05-K6-2	原料材N	層積	58.091	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
342	乙部町 ササマクリ	05-K7-1	スギ原料材	396	39.509	0.100	間伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限: R6/7/31
343	乙部町 ササマクリ	05-K7-2	トドマツ	443	82.677	0.187	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/7/31
344	乙部町 ササマクリ	05-K7-3	原料材N	層積	33.849	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
345	乙部町 ササマクリ	05-K7-4	原料材N	層積	37.056	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
346	乙部町 ササマクリ	05-K7-5	原料材N	層積	37.412	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
347	乙部町 ササマクリ	05-K7-6	トドマツ	607	109.400	0.180	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/7/31
348	乙部町 ササマクリ	05-K8-1	トドマツ	513	103.739	0.202	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
349	乙部町 ササマクリ	05-K8-3	原料材N	層積	84.252	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
350	乙部町 ササマクリ	05-K9-1	トドマツ	671	119.144	0.178	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
351	乙部町 ササマクリ	05-K10-1	原料材N	層積	74.372	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
352	乙部町 ササマクリ	05-K11-1	スギ原料材	層積	63.364	—	間伐材 2.40m 換算率0.719 搬出期限: R6/7/31
353	乙部町 ササマクリ	05-K11-2	原料材N	層積	74.824	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
354	北斗市戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
355	北斗市戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
356	北斗市戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
357	北斗市戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
358	北斗市西岐	05-H6-1	スギ	625	181.236	0.290	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R6/7/31
359	北斗市西岐	05-H7-1	原料材N	層積	60.375	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
360	北斗市西岐	05-H7-2	スギ原料材	層積	83.417	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R6/7/31
361	北斗市西岐	05-H7-3	原料材L	層積	19.768	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
362	北斗市西岐	05-H8-1	原料材L	層積	28.417	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
363	北斗市西岐	05-H8-2	原料材N	層積	40.500	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
364	北斗市西岐	05-H8-3	スギ原料材	層積	43.768	—	間伐材 2.40m 換算率0.613 搬出期限: R6/7/31
365	北斗市西岐	05-H8-4	スギ	317	78.643	0.248	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/7/31
366	北斗市西岐	05-H8-5	低質材N (トドマツ)	146	39.044	0.267	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
367	北斗市西岐	05-H8-6	トドマツ	270	74.039	0.274	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
368	北斗市西岐	05-H9-1	原料材N	層積	81.480	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
369	北斗市西岐	05-H9-2	原料材N	層積	76.140	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
370	北斗市西岐	05-H9-3	原料材N	層積	83.250	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
371	北斗市西岐	05-H9-4	原料材N	層積	34.650	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
372	北斗市西岐	05-H9-5	低質材N (トドマツ)	409	95.025	0.232	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
373	北斗市西岐	05-H9-6	トドマツ	411	97.723	0.238	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
374	北斗市西岐	05-H9-7	トドマツ	393	119.095	0.303	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R6/7/31
375	北斗市西岐	05-H9-8	原料材L	層積	31.712	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
合 計				12,492	3,606.261		