

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和6年3月12日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
150	浜頓別町	05-21-003	原料材N	層積	189.663	—	間伐材 3.65m 換算率0.504 搬出期限: R6/7/31
151	浜頓別町	05-21-004	原料材L	層積	124.926	—	間伐材 2.60m 換算率0.438 搬出期限: R6/7/31
152	浜頓別町	05-22-003	低質材N (トマツ・エゾマツ)	498	127.352	0.256	間伐材 3.65m,24~42cm トマツ低質材 118.801m ³ エゾマツ低質材 8.551m ³ 搬出期限: R6/7/31
153	浜頓別町	05-22-005	原料材N	層積	193.158	—	間伐材 3.65m 換算率0.504 搬出期限: R6/7/31
154	浜頓別町	05-22-006 05-22-007	トマツ	303	110.877	0.366	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限: R6/7/31
155	浜頓別町	05-22-008	カラマツ原料材	271	26.155	0.097	間伐材 3.65m,6~30cm 搬出期限: R6/7/31
156	枝幸町歌登	05-23-001	原料材N	層積	163.298	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限: R6/7/31
157	枝幸町歌登	05-23-002	トマツ	535	170.100	0.318	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R6/7/31
158	枝幸町歌登	05-23-003	低質材N (トマツ・エゾマツ)	694	193.055	0.278	間伐材 3.65m,20~52cm トマツ低質材 172.069m ³ エゾマツ低質材 20.986m ³ 搬出期限: R6/7/31
159	枝幸町歌登	05-23-004	トマツ	543	182.026	0.335	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R6/7/31
160	枝幸町歌登	05-23-005	原料材L	層積	131.742	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限: R6/7/31
161	枝幸町歌登	05-23-006 05-23-015	原料材L	層積	161.928	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限: R6/7/31
162	枝幸町歌登	05-23-007	原料材N	層積	143.746	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限: R6/7/31
163	枝幸町歌登	05-23-008	トマツ	534	130.058	0.244	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R6/7/31
164	枝幸町歌登	05-23-009	トマツ	1,233	120.093	0.097	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R6/7/31
165	枝幸町歌登	05-23-010	低質材N (トマツ・エゾマツ)	808	187.140	0.232	間伐材 3.65m,20~46cm トマツ低質材 158.443m ³ エゾマツ低質材 28.697m ³ 搬出期限: R6/7/31
166	枝幸町歌登	05-23-011	トマツ	497	132.908	0.267	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R6/7/31
167	枝幸町歌登	05-23-012	原料材N	層積	152.074	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限: R6/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
168	枝幸町歌登	05-23-013	原材料N	層積	172.893	—	間伐材 3.65m 換算率0.496 搬出期限: R6/7/31
合 計				5,916	2,813.192		