

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和6年3月12日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
93	旭川市 神居	05-303-01 05-303-02	原料材N	層積	97.047	—	間伐材 2.40m 換算率0.615 搬出期限: R6/8/31
94	旭川市 神居	05-303-03 05-303-06	原料材N	層積	111.365	—	間伐材 2.40m 換算率0.615 搬出期限: R6/8/31
95	旭川市 神居	05-303-07 05-303-08	原料材N	層積	101.697	—	間伐材 2.40m 換算率0.615 搬出期限: R6/8/31
96	旭川市 神居	05-303-04 05-303-05	原料材L	層積	181.677	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/8/31
97	旭川市 神居	05-304-01	カラマツ原料材	層積	172.133	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/8/31
98	旭川市 神居	05-304-02	カラマツ	620	158.651	0.256	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R6/7/31
99	旭川市 神居	05-304-03	原料材L	層積	135.117	—	間伐材 2.60m 換算率0.557 搬出期限: R6/8/31
100	旭川市 神居	05-304-04	カラマツ	1,086	129.394	0.119	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R6/7/31
101	旭川市 神居	05-304-05	カラマツ原料材	層積	156.972	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/8/31
102	旭川市 神居	05-304-06	カラマツ	488	123.273	0.253	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R6/7/31
103	旭川市 神居	05-304-07	カラマツ原料材	層積	145.050	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/8/31
104	旭川市 神居	05-304-08	カラマツ	428	109.760	0.256	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R6/7/31
105	旭川市 神居	05-304-09	カラマツ原料材	層積	140.786	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/8/31
106	旭川市 神居	05-304-10 05-304-12	カラマツ	548	130.922	0.239	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R6/7/31
107	旭川市 神居	05-304-11	カラマツ原料材	層積	127.284	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R6/8/31
合 計				3,170	2,021.128		