

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 令和6年3月14日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ² 廻り	摘要欄
127	新冠町東川	05-A12-06	カラマツ	762	172.487	0.226	3.65m,16~34cm 搬出期限: R6/6/30
128	新冠町東川	05-A13-09	カラマツ	726	161.827	0.223	3.65m,16~38cm 搬出期限: R6/6/30
129	新冠町奥新冠	05-D01-29	低質材N(トドマツ)	1,325	199.626	0.151	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/6/30
130	新冠町奥新冠	05-D01-30	原料材N	層積	185.417	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
131	新冠町奥新冠	05-D01-31	原料材N	層積	48.669	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
132	新冠町奥新冠	05-D01-32	原料材L	層積	132.797	—	間伐材 2.40m 換算率0.530 搬出期限: R6/6/30
133	新冠町奥新冠	05-D01-33	原料材L	層積	204.728	—	間伐材 2.40m 換算率0.530 搬出期限: R6/6/30
134	新冠町奥新冠	05-D01-34	トドマツ	224	77.092	0.344	間伐材 3.65m,26~38cm 搬出期限: R6/6/30
135	新冠町奥新冠	05-D01-35	トドマツ	701	131.091	0.187	間伐材 3.65m,16~32cm 搬出期限: R6/6/30
136	新冠町奥新冠	05-D01-36	低質材L	67	15.769	0.235	間伐材 2.00~3.00m,24~46cm 搬出期限: R6/6/30
137	新冠町奥新冠	05-D02-01	アカエゾマツ	280	40.528	0.145	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R6/6/30
138	新冠町奥新冠	05-D02-02	原料材N	層積	91.962	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
139	新冠町奥新冠	05-D02-03	原料材N	層積	51.562	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
140	新冠町奥新冠	05-D02-04	原料材N	層積	71.919	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
141	新冠町奥新冠	05-D03-01	カラマツ	57	22.009	0.386	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R6/6/30
142	新冠町奥新冠	05-D03-02	カラマツ	56	13.131	0.234	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/6/30
143	新冠町奥新冠	05-D03-03	カラマツ原料材	層積	49.849	—	間伐材 2.40m 換算率0.677 搬出期限: R6/6/30
144	新冠町奥新冠	05-D04-01	トドマツ	277	131.816	0.476	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R6/6/30
145	新冠町奥新冠	05-D04-02	トドマツ	76	36.525	0.481	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R6/6/30

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
146	新冠町 奥新冠	05-D04-03	低質材N(トドマツ)	309	103.140	0.334	間伐材 3.65m,16~48cm 搬出期限: R6/6/30
147	新冠町 奥新冠	05-D04-04	トドマツ	97	23.881	0.246	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R6/6/30
148	新冠町 奥新冠	05-D04-05	原料材N	層積	44.268	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
149	新冠町 奥新冠	05-D04-06	原料材N	層積	114.520	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
150	新冠町 奥新冠	05-D04-07	原料材N	層積	125.729	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限: R6/6/30
151	新ひだか町 三石	05-G01-02	原料材N	層積	170.276	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
152	新ひだか町 三石	05-G01-03	原料材N	層積	171.115	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
153	新ひだか町 三石	05-G01-04	原料材N	層積	166.871	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
154	新ひだか町 三石	05-G01-05	原料材N	層積	161.855	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
155	新ひだか町 三石	05-G01-06	原料材N	層積	175.544	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
156	新ひだか町 三石	05-G01-07	原料材N	層積	190.810	—	2.40m 換算率0.699 搬出期限: R6/6/30
157	新ひだか町 三石	05-G01-10	原料材L	層積	123.298	—	2.40m 換算率0.531 搬出期限: R6/6/30
158	新ひだか町 三石	05-G01-11	原料材L	層積	139.164	—	2.40m 換算率0.531 搬出期限: R6/6/30
159	新ひだか町 三石	05-G01-12	原料材L	層積	95.580	—	2.40m 換算率0.531 搬出期限: R6/6/30
160	新ひだか町 三石	05-G01-13	原料材L	層積	75.190	—	2.40m 換算率0.531 搬出期限: R6/6/30
161	新ひだか町 三石	05-H01-01	原料材N	1,263	104.309	0.083	間伐材 2.40m,7~44cm 搬出期限: R6/6/30
162	新ひだか町 三石	05-H01-02	原料材N	層積	145.843	—	間伐材 2.40m 換算率0.633 搬出期限: R6/6/30
163	新ひだか町 三石	05-H01-03	原料材N	層積	133.447	—	間伐材 2.40m 換算率0.633 搬出期限: R6/6/30
164	新ひだか町 三石	05-H01-04	原料材N	層積	131.441	—	間伐材 2.40m 換算率0.633 搬出期限: R6/6/30
165	新ひだか町 三石	05-H04-03	原料材N	層積	140.009	—	間伐材 2.40m 換算率0.633 搬出期限: R6/6/30
166	新ひだか町 三石	05-H04-04	原料材N	層積	210.561	—	間伐材 2.40m 換算率0.633 搬出期限: R6/6/30
167	新ひだか町 三石	05-H05-01	原料材L	1,305	70.697	0.054	間伐材 2.40m,7~30cm 搬出期限: R6/6/30
合計				7,525	4,656.352		