

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

○入札日時 令和6年3月13日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室  
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
376	乙部町来拝	05-K1-1	トドマツ	602	100.285	0.167	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
377	乙部町来拝	05-K1-2	トドマツ	557	88.636	0.159	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R6/7/31
378	乙部町来拝	05-K1-3	トドマツ	507	82.642	0.163	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/7/31
379	乙部町来拝	05-K1-6	トドマツ	275	41.604	0.151	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R6/7/31
380	乙部町来拝	05-K1-10	原料材N	層積	13.868	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
381	乙部町ササマクリ	05-K4-1	トドマツ	540	72.544	0.134	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R6/7/31
382	乙部町ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R6/7/31
383	乙部町ササマクリ	05-K5-1	トドマツ	742	113.277	0.153	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
384	乙部町ササマクリ	05-K5-2	トドマツ	444	82.404	0.186	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
385	乙部町ササマクリ	05-K5-3	トドマツ	428	85.441	0.200	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
386	乙部町ササマクリ	05-K7-2	トドマツ	443	82.677	0.187	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/7/31
387	乙部町ササマクリ	05-K7-6	トドマツ	607	109.400	0.180	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/7/31
388	乙部町ササマクリ	05-K8-1	トドマツ	513	103.739	0.202	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
389	乙部町ササマクリ	05-K8-2	低質材N (トドマツ)	226	35.245	0.156	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/7/31
390	乙部町ササマクリ	05-K9-1	トドマツ	671	119.144	0.178	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
391	乙部町ササマクリ	05-K9-2	トドマツ	629	117.856	0.187	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/7/31
392	乙部町ササマクリ	05-K11-3	トドマツ	474	77.739	0.164	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R6/7/31
393	乙部町ササマクリ	05-K11-4	トドマツ	456	81.475	0.179	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
394	乙部町ササマクリ	05-K12-1	原料材N	層積	87.980	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
395	乙部町ササマクリ	05-K12-2	原料材N	層積	45.662	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
396	乙部町ササマクリ	05-K12-3	トドマツ	295	55.172	0.187	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
397	乙部町ササマクリ	05-K12-4	トドマツ	246	45.184	0.184	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
398	乙部町ササマクリ	05-K12-5	トドマツ	375	67.364	0.180	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
399	乙部町ササマクリ	05-K12-6	トドマツ	397	72.256	0.182	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
400	乙部町来拝	05-K13-1	トドマツ	580	104.501	0.180	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
401	乙部町来拝	05-K13-2	トドマツ	611	100.377	0.164	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
402	乙部町来拝	05-K13-3	トドマツ	396	75.193	0.190	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/7/31
403	乙部町来拝	05-K14-1	原料材N	層積	104.424	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
404	乙部町来拝	05-K14-2	原料材N	層積	53.720	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
405	乙部町来拝	05-K14-3	原料材N	層積	107.302	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
406	乙部町来拝	05-K14-4	原料材N	層積	76.222	—	間伐材 2.40m 換算率0.571 搬出期限: R6/7/31
407	北斗市戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
408	北斗市戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
409	北斗市戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
410	北斗市戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
411	北斗市戸田	05-H10-1	原料材L	層積	32.535	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
412	北斗市戸田	05-H10-2	トドマツ	368	69.052	0.188	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/7/31
413	北斗市戸田	05-H10-3	低質材N (トドマツ)	115	17.016	0.148	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R6/7/31
414	北斗市戸田	05-H10-4	原料材N	層積	50.460	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
415	北斗市戸田	05-H10-5	原料材N	層積	60.000	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
416	北斗市戸田	05-H10-6	原料材N	層積	34.650	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限: R6/7/31
417	北斗市戸田	05-H10-7	原料材L	層積	10.749	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R6/7/31
合 計				14,693	3,358.127		