

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時 令和6年3月14日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
180	日高町三和	05-F13-01	原料材N	層積	78.456	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
181	日高町三和	05-F13-02	原料材N	層積	61.890	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
182	日高町三和	05-F13-03	原料材N	層積	64.724	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
183	日高町三和	05-F13-04	トドマツ	455	102.541	0.225	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限:R6/7/31
184	日高町三和	05-F13-05	トドマツ	196	43.485	0.222	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限:R6/7/31
185	日高町三和	05-F13-06	トドマツ	890	94.812	0.107	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/7/31
186	日高町三和	05-F13-07	トドマツ	664	71.082	0.107	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/7/31
187	日高町三和	05-F13-08	原料材N	層積	53.980	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
188	日高町三和	05-F13-09	原料材L	層積	44.138	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
189	日高町三和	05-F13-10	原料材L	層積	18.263	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
190	日高町三和	05-F14-01	原料材L	層積	119.830	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
191	日高町三和	05-F14-02	原料材N	層積	145.344	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
192	日高町三和	05-F14-03	トドマツ	754	172.553	0.229	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限:R6/7/31
193	日高町三和	05-F14-04	トドマツ	417	92.603	0.222	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限:R6/7/31
194	日高町三和	05-F14-05	低質材N(トドマツ)	585	72.856	0.125	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限:R6/7/31
195	日高町三和	05-F14-06	トドマツ	706	75.029	0.106	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/7/31
196	日高町三和	05-F15-01	トドマツ	934	98.947	0.106	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限:R6/7/31
197	日高町三和	05-F15-02	原料材N	層積	66.294	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
198	日高町三和	05-F15-03	原料材N	層積	72.039	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
199	日高町三和	05-F15-04	原料材N	層積	56.129	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
200	日高町三和	05-F15-05	原料材N	層積	79.553	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
201	日高町三和	05-F15-06	トドマツ	934	98.773	0.106	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限:R6/7/31
202	日高町三和	05-F15-07 05-F15-10	原料材L	層積	39.082	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
203	日高町三和	05-F15-08	トドマツ	355	83.409	0.235	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限:R6/7/31
204	日高町三和	05-F15-09	低質材N(トドマツ)	546	68.783	0.126	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限:R6/7/31
205	日高町三和	05-F16-01	原料材L	層積	68.335	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
206	日高町三和	05-F16-02	原料材L	層積	72.590	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
207	日高町三和	05-F16-03	トドマツ	917	100.774	0.110	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/7/31
208	日高町三和	05-F16-04	トドマツ	456	100.601	0.221	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限:R6/7/31
209	日高町三和	05-F16-05	原料材N	層積	74.524	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
210	日高町三和	05-F16-06	原料材N	層積	73.365	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
211	日高町三和	05-F16-07	原料材L	層積	33.642	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
212	日高町三和	05-F16-08	トドマツ	451	47.708	0.106	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/7/31
213	日高町三和	05-F16-09	原料材N	層積	112.014	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
214	日高町三和	05-F19-01	原料材L	層積	59.992	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
215	日高町三和	05-F19-02	原料材L	層積	60.286	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
216	日高町三和	05-F19-03	原料材L	層積	33.527	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
217	日高町三和	05-F19-04	カラマツ原料材	172	12.920	0.075	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限:R6/7/31
218	日高町三和	05-F19-05	カラマツ	75	12.528	0.167	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R6/7/31
219	日高町三和	05-F19-06	原料材N	層積	53.340	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
220	日高町三和	05-F19-07	原料材N	層積	49.058	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
221	日高町三和	05-F17-01	原料材N	層積	85.832	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
222	日高町三和	05-F17-02	原料材L	層積	56.057	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
223	日高町三和	05-F17-03	原料材L	層積	48.470	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
224	日高町三和	05-F17-04	原料材N	層積	74.066	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
225	日高町三和	05-F17-05	原料材N	層積	38.557	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
226	日高町三和	05-F17-06 05-F20-04	トドマツ	850	89.586	0.105	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R6/7/31
227	日高町三和	05-F17-07 05-F20-03	トドマツ	350	75.845	0.217	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限:R6/7/31
228	日高町三和	05-F18-01	原料材L	層積	96.299	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
229	日高町三和	05-F18-02	原料材L	層積	100.888	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
230	日高町三和	05-F18-03	原料材N	層積	131.262	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
231	日高町三和	05-F18-04	原料材N	層積	122.834	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
232	日高町三和	05-F18-05	原料材L	層積	114.191	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
233	日高町三和	05-F18-06	原料材L	層積	111.961	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
234	日高町三和	05-F18-07 05-F20-02	低質材N(トドマツ)	1,035	144.492	0.140	間伐材 3.65m,11~40cm 搬出期限:R6/7/31
235	日高町三和	05-F18-08	トドマツ	1,637	172.428	0.105	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R6/7/31
236	日高町三和	05-F18-09	トドマツ	865	193.517	0.224	間伐材 3.65m,18~36cm 搬出期限:R6/7/31
237	日高町三和	05-F18-10	原料材N	層積	37.064	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
238	日高町三和	05-F20-01	原料材N	層積	63.642	—	間伐材 2.40m 換算率0.635 搬出期限:R6/7/31
239	日高町三和	05-F20-05	原料材L	層積	65.746	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限:R6/7/31
合 計				14,244	4,762.536		