

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年5月23日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
21	真竜	04-X2701H 04-X2704H 04-X2713H 04-X3007H	カラマツ	1,730	111.337	0.064	間伐材 2.30m,12~20cm 搬出期限: R5/9/30
22	真竜	04-X2702H 04-X2703H 04-X2705H	カラマツ	717	83.163	0.116	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/9/30
23	真竜	04-X2706H 04-X2712H	カラマツ	534	61.312	0.115	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/9/30
24	真竜	04-X2707H 04-X2911H 04-X3015H	原料材L	層積	130.384	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.492 搬出期限: R5/9/30
25	真竜	04-X2708H 04-X2709H	カラ原料材	層積	142.716	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
26	真竜	04-X2710H 04-X2711H	カラ原料材	層積	121.051	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
27	真竜	04-X2901H	低質材L	182	28.905	0.159	間伐材 2.40m,18~46cm 搬出期限: R5/9/30
28	真竜	04-X2902H	カラマツ	240	102.816	0.428	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R5/9/30
29	真竜	04-X2903H	カラマツ	300	131.958	0.440	間伐材 4.00m,28~44cm 搬出期限: R5/9/30
30	真竜	04-X2904H	カラマツ	504	122.236	0.243	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
31	真竜	04-X2905H	カラマツ	554	134.280	0.242	間伐材 4.00m,18~28cm 搬出期限: R5/9/30
32	真竜	04-X2906H 04-X2907H 04-X2908H	カラ原料材	層積	231.475	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
33	真竜	04-X2909H 04-X2910H	カラ原料材	層積	142.606	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
34	真竜	04-X3001H	カラマツ	420	100.564	0.239	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
35	真竜	04-X3002H	カラマツ	286	122.260	0.427	間伐材 4.00m,30~44cm 搬出期限: R5/9/30
36	真竜	04-X3003H 04-X3014H	カラマツ	576	110.524	0.192	間伐材 4.00m,12~28cm 搬出期限: R5/9/30
37	真竜	04-X3004H	カラマツ	147	62.632	0.426	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
38	真竜	04-X3005H	カラマツ	425	100.462	0.236	間伐材 4.00m,20~30cm 搬出期限: R5/9/30
39	真竜	04-X3006H 04-X3008H	カラマツ	1,062	122.345	0.115	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
40	真竜	04-X3009H 04-X3010H	カラ原料材	層積	200.521	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
41	真竜	04-X3011H	カラ原料材	層積	102.934	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
42	真竜	04-X3012H 04-X3013H	カラ原料材	層積	139.073	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.657 搬出期限: R5/9/30
43	真竜	04-X3016H	原料材N	層積	23.619	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.617 搬出期限: R5/9/30
44	標茶	04-Y1501H 04-Y1709H 04-Y2001H	トドマツ	120	42.246	0.352	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限: R5/9/30
45	標茶	04-Y1502H 04-Y1503H	トドマツ外	481	92.972	0.193	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(トドマツ) 11.658m <sup>3</sup> 搬出期限: R5/9/30
46	標茶	04-Y1504H	トドマツ	478	45.754	0.096	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
47	標茶	04-Y1505H 04-Y1506H 04-Y2203H	原料材N	層積	126.434	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
48	標茶	04-Y1507H 04-Y1608H	原料材L	層積	44.221	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/9/30
49	標茶	04-Y1508H 04-Y1509H	アカエゾマツ外	310	57.743	0.186	間伐材 3.65m,20~28cm 低質材N(アカエゾマツ) 3.609m <sup>3</sup> 搬出期限: R5/9/30
50	標茶	04-Y1510H	アカエゾマツ	470	44.173	0.094	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/9/30
51	標茶	04-Y1511H 04-Y1512H 04-Y1513H	原料材N	層積	93.758	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
52	標茶	04-Y1601H 04-Y1604H	トドマツ	685	65.954	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/9/30
53	標茶	04-Y1602H 04-Y1603H	トドマツ	568	109.296	0.192	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/9/30
54	標茶	04-Y1605H 04-Y1606H 04-Y1607H	原料材N	層積	93.457	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
55	標茶	04-Y1609H 04-Y1611H 04-Y1802H	アカエゾマツ	885	83.217	0.094	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
56	標茶	04-Y1610H 04-Y1801H	アカエゾマツ	562	106.404	0.189	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/9/30
57	標茶	04-Y1612H 04-Y1613H 04-Y1614H 04-Y1615H	原料材N	層積	151.276	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
58	標茶	04-Y1616H 04-Y1708H 04-Y1807H 04-Y1907H 04-Y2010H 04-Y2106H 04-Y2109H 04-Y2205H	原料材L	層積	209.866	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
59	標茶	04-Y1701H 04-Y1702H	トドマツ	1,321	124.407	0.094	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
60	標茶	04-Y1703H	トドマツ	443	82.751	0.187	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
61	標茶	04-Y1704H	トドマツ	433	82.770	0.191	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/9/30
62	標茶	04-Y1705H 04-Y1706H 04-Y1707H	原料材N	層積	177.313	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
63	標茶	04-Y1804H	トドマツ	416	80.070	0.192	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/9/30
64	標茶	04-Y1710H	トドマツ	254	48.567	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
65	標茶	04-Y1711H 04-Y1712H 04-Y1713H 04-Y1714H 04-Y1715H 04-Y1716H	原料材N	層積	135.747	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
66	標茶	04-Y1803H 04-Y1908H	トドマツ	1,291	120.038	0.093	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
67	標茶	04-Y1805H 04-Y1806H	原料材N	層積	107.231	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
68	標茶	04-Y1901H	アカエゾマツ	766	71.079	0.093	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R5/9/30
69	標茶	04-Y1902H	アカエゾマツ	419	76.314	0.182	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限: R5/9/30
70	標茶	04-Y1903H 04-Y1904H 04-Y1905H 04-Y1906H	原料材N	層積	193.218	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
71	標茶	04-Y1909H	トドマツ	503	94.580	0.188	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
72	標茶	04-Y2002H 04-Y2003H	トドマツ	666	125.184	0.188	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
73	標茶	04-Y2004H 04-Y2005H 04-Y2101H	トドマツ	1,270	118.345	0.093	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R5/9/30
74	標茶	04-Y2006H 04-Y2007H 04-Y2008H 04-Y2009H	原料材N	層積	178.068	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
75	標茶	04-Y2102H	トドマツ	340	64.006	0.188	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/9/30
76	標茶	04-Y2103H 04-Y2104H 04-Y2105H 04-Y2204H 04-Y2504H 04-Y2505H 04-Y2506H	原料材N	層積	274.897	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/9/30
77	標茶	04-Y2107H 04-Y2202H	アカエゾマツ	277	49.225	0.178	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/9/30
78	標茶	04-Y2108H 04-Y2201H	アカエゾマツ	606	56.746	0.094	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R5/9/30

物件 番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
79	標茶	04-Y2206H 04-Y2207H 04-Y2208H 04-Y2209H 04-Y2210H 04-Y2211H 04-Y2212H	原材料L外	層積 33	208.009	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 低質材L 24~36cm 33本 6.855m <sup>3</sup> 搬出期限: R5/9/30
81	標茶	04-Y2301H 04-Y2302H 04-Y2303H	チョウセンゴヨ ウマツ	587	113.783	0.194	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R5/9/30
82	標茶	04-Y2304H 04-Y2305H 04-Y2306H 04-Y2311H 04-Y2501H	チョウセンゴヨ ウマツ原材料	層積	216.205	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.701 搬出期限: R5/9/30
				21,861	6,794.497		