

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署

○入札日時 令和5年5月23日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	帯広市 八千代	04-Y04-09	原料材L	層積	72.673	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.503 搬出期限: R5/9/30
2	帯広市 八千代	04-Y04-10	低質材L	151	19.604	0.130	間伐材 2.40m,16~36cm 搬出期限: R5/9/30
3	帯広市 八千代	04-Y04-11	原料材N	層積	117.642	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.666 搬出期限: R5/9/30
4	広尾町 豊似	04-M8-06	原料材N	層積	45.721	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
5	広尾町 豊似	04-M8-07	原料材N	層積	53.199	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
6	広尾町 豊似	04-M8-08	原料材L	層積	52.517	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R5/9/30
7	広尾町 豊似	04-M8-09	原料材L	層積	64.968	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R5/9/30
8	広尾町 豊似	04-M8-10 04-M9-10	原料材N	266	21.776	0.082	間伐材 3.65m,9~26cm 搬出期限: R5/9/30
9	広尾町 豊似	04-M8-11	原料材N	層積	69.148	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
10	広尾町 豊似	04-M8-12 04-M8-13 04-M9-11 04-M9-13	低質材L外7種	96	19.539	0.204	間伐材 2.40m,24~44cm L一般材(7種) 11.658m ³ 搬出期限: R5/9/30
11	広尾町 豊似	04-M9-01	原料材N	層積	104.477	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
12	広尾町 豊似	04-M9-02	原料材L	層積	103.702	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R5/9/30
13	広尾町 豊似	04-M9-03	原料材N	層積	128.943	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
14	広尾町 豊似	04-M9-04	原料材N	層積	117.655	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限: R5/9/30
15	広尾町 豊似	04-M9-05	原料材L	層積	96.433	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R5/9/30
16	大樹町 大樹	04-10-11	原料材N	層積	64.767	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
17	大樹町 大樹	04-10-12	原料材N	層積	67.186	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
18	大樹町 大樹	04-10-13	原料材N	層積	24.910	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
19	大樹町 大樹	04-10-14 04-10-16	原料材L外1種	層積 14	46.187	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 低質材L18~36cm 14本 2.153m ³ 搬出期限: R5/9/30
20	大樹町 大樹	04-11-17 04-11-26	低質材L外3種	190	36.518	0.192	間伐材 1.80~2.40m,22~40cm L一般材(3種) 10.289m ³ 搬出期限: R5/9/30
21	大樹町 大樹	04-11-18	原料材N	層積	74.398	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
22	大樹町 大樹	04-11-19	原料材N	層積	70.982	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
23	大樹町 大樹	04-11-20	原料材N	層積	65.795	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
24	大樹町 大樹	04-11-21	原料材N	層積	40.331	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
25	大樹町 大樹	04-11-22	原料材L	層積	68.277	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
26	大樹町 大樹	04-11-23	原料材L	層積	66.863	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
27	大樹町 大樹	04-11-24 04-11-25	原料材L	層積 171	76.285	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
28	大樹町 大樹	04-12-05	原料材N	層積	94.216	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
29	大樹町 大樹	04-12-07	原料材N	層積	86.545	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
30	大樹町 大樹	04-12-08	原料材N	層積	90.357	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R5/9/30
31	大樹町 大樹	04-13-01 04-13-02	低質材L外5種	81	16.204	0.200	間伐材 2.40~3.00m,22~42cm L一般材(5種) 8.624m ³ 搬出期限: R5/9/30
32	大樹町 大樹	04-13-03	原料材L	層積	68.913	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
33	大樹町 大樹	04-13-04	原料材L	層積	63.442	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
34	大樹町 大樹	04-13-05	原料材L	層積	63.923	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.589 搬出期限: R5/9/30
				969	2,274.096		