

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和5年5月24日(水) 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
 札幌市中央区宮の森3条7丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 札幌地方木材協会  
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
42	当別山元	04-T7-1	低質材N (トドマツ)	691	79.396	0.115	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限: R5/8/31
43	当別山元	04-T7-2	トドマツ	549	64.663	0.118	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R5/8/31
44	当別山元	04-T7-3	トドマツ	331	93.024	0.281	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/8/31
45	当別山元	04-T7-4	低質材N (トドマツ)	417	124.977	0.300	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限: R5/8/31
46	当別山元	04-T51-31	原料材N	層積	60.239	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
47	当別山元	04-T51-32	原料材N	層積	58.162	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
48	当別山元	04-T55-1	原料材L	層積	55.527	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
49	当別山元	04-T55-2	原料材L	層積	62.049	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
50	当別山元	04-T55-3	原料材L	層積	38.672	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
51	当別山元	04-T55-4	カラ原料材	907	65.827	0.073	主伐材 2.40m,6~52cm 搬出期限: R5/8/31
52	当別山元	04-T55-5	カラマツ	191	27.808	0.146	主伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/8/31
53	当別山元	04-T55-6	カラマツ	122	34.962	0.287	主伐材 4.00m,24~38cm 搬出期限: R5/8/31
54	当別山元	04-T56-1	原料材N	層積	58.328	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
55	当別山元	04-T56-2	原料材L	層積	43.636	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
56	当別山元	04-T56-3	原料材L	層積	51.948	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
57	当別山元	04-T56-4	原料材L	層積	53.564	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.481 搬出期限: R5/8/31
58	当別山元	04-T56-5	低質材N (トドマツ)	344	110.675	0.322	主伐材 3.65m,24~50cm 搬出期限: R5/8/31
59	当別山元	04-T56-6	トドマツ	374	127.135	0.340	主伐材 3.65m,24~52cm 搬出期限: R5/8/31
60	当別山元	04-T56-7	低質材N (トドマツ)	595	67.059	0.113	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限: R5/8/31
61	当別山元	04-T56-8	トドマツ	268	35.632	0.133	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/8/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
62	当別山元	04-T56-9	原料材N	層積	70.279	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
63	当別山元	04-T56-10	原料材N	層積	72.979	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
64	当別山元	04-T56-11	原料材N	層積	67.467	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R5/8/31
65	当別山元	04-T56-12	トドマツ	134	51.911	0.387	間伐材 3.65m,24~50cm 搬出期限: R5/8/31
66	当別山元	04-T56-13	原料材N	層積	17.261	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.559 搬出期限: R5/8/31
67	当別山元	04-T56-14	低質材N (トドマツ)	162	56.275	0.347	間伐材 3.65m,24~48cm 搬出期限: R5/8/31
68	毘沙別山元	04-H1-14	カラマツ	646	203.854	0.316	間伐材 4.00m,24~44cm 搬出期限: R5/8/31
69	毘沙別山元	04-H1-15	カラマツ	731	227.590	0.311	間伐材 4.00m,24~42cm 搬出期限: R5/8/31
70	毘沙別山元	04-H1-16	カラマツ	1,529	243.014	0.159	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/8/31
71	毘沙別山元	04-H1-21	カラマツ	565	175.220	0.310	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/8/31
72	毘沙別山元	04-H1-22	カラマツ	80	27.600	0.345	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R5/8/31
73	浜益山元	04-H2-9	トドマツ	747	209.305	0.280	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/8/31
74	浜益山元	04-H2-14	トドマツ	573	166.639	0.291	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R5/8/31
75	簾舞山元	04-M52-21	エゾマツ	379	183.771	0.485	主伐材 3.65m,22~80cm 搬出期限: R5/8/31
76	簾舞山元	04-M52-22	エゾマツ	137	70.860	0.517	主伐材 3.65m,22~58cm 搬出期限: R5/8/31
77	簾舞山元	04-M53-13	カラマツ	305	43.736	0.143	間伐材 4.00m,12~26cm 搬出期限: R5/8/31
78	簾舞山元	04-M53-14	カラマツ	294	95.648	0.325	間伐材 4.00m,18~44cm 搬出期限: R5/8/31
合 計				11,071	3,296.692		